


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/10/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INTERVENCIONES ESPECIALES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE LA OBRA "PAQUETE 6: REPARACIÓN DE PUENTES; PICHARI Y LAZARO, EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"					
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	232					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2595921 – PUENTE LAZARO 2595741 – PUENTE PICHARI		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema de Inversión Pública INVIERT PERÚ	FORMATO N° 07-E	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>							
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA	TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	--				
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM (UNICO)	SI	X	NO			
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR	PLAZO DE EJECUCIÓN	75 DÍAS CALENDARIO (PUENTE PICHARI) 90 DÍAS CALENDARIOS (PENTE LAZARO)				
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	DETALLADO EN LAS PAGINAS 19 Y 20 DEL RTM				
		EQUIPO PROFESIONAL	DETALLADO EN LAS PAGINAS 20 Y 21 DEL RTM				
		EXPERIENCIA DEL POSTOR	DETALLADO EN LAS PAGINAS 22 Y 23 DEL RTM				
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	-	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	-		
		OTROS					
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM						
	A través de la página Web del SEACE y de las obras ejecutadas por la Entidad se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación						
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información N° 1	NO APLICA					
	Sobre la fuente de información N° 2	NO APLICA					
	Sobre la fuente de información N° 3	NO APLICA					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Gerencia de Intervenciones Especiales	Aprobado por	Ing. Ana Julia Bedoya Espinoza		
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 064-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	06/09/2023		
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 072-2023-MTC/21.GE	Fecha de aprobación	12/09/2023		
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:							
<b>2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>							
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
NINGUNA							
<b>2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI				NO	X	
	Documento de aprobación			Aprobado por			Fecha de aprobación
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONTRATACION</b>							
<b>3.1 PRESUPUESTO DE OBRA</b>							
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
<b>3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>							
SEGÚN ANEXO ADJUNTO							
<b>3.3 VALOR DE LA CONTRATACION</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 2,338,020.18 (Dos millones trescientos treinta y ocho mil veinte con 18/100 Soles)					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>							
<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>	SI	X	NO				
	De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.						
<b>4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO		X		
<b>4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
<b>5.</b>							
 <b>ELENI MARIA T. ROSAS PAYTAN</b> Coordinadora de Planeamiento y Control Patrimonial PROVIAS DESCENTRALIZADO							