

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			3/04/2024 00:00:00					
1.2	ÁREA USUARIA			PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN: ENLACES A NVA SET PAITA INDUSTRIAL					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION			0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			130					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código					
				Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO			Código del Requerimiento	074-2024-ENOSA		Fecha de recepción	21/02/2024	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)			SI			NO	X	
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS				SI			NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI			NO	X
					Documento de aprobación de la estandarización				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI			NO	X
					N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				
2.7	REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas	Comunicación con la cual se remitió al	Fecha de remisión de la	Cantidad de observaciones formuladas	Comunicación con la	Fecha de remisión de la	

		s	por el OEC	área usuaria las observaciones al requerimiento	comunicación	por los proveedores	cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	comunicación	
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES				
		MONTO	151402.8500						
		En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento.							
		No aplica							
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/03/2024		FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/04/2024				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X		
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X		
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.								
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
1. DEL PROVEEDOR
I ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (SUMA ALZADA)

B	ESTUDIO DEFINITIVO	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	% Part.	Mes
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Jefe de Estudio	1,00	mes	100,0%	3,00
	Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución	1,00	mes	100,0%	3,00
	Un (01) Especialista en sistemas de protección eléctrica	1,00	mes	75,0%	2,00
	Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM	1,00	mes	75,0%	2,00
B.2	Personal de Apoyo				
	Un (01) Cadista	1,00	mes	75,0%	2,00
B.3	Estudios y Servicios				
	Modelamiento BIM	1,00	Glb		1,00
	Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	Glb		1,00
	Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)	1,00	Glb		1,00
	Costo Directo (S/) B:				
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)				
	- Gastos Fijos (S/)				
	- Gastos Variables (S/)				
	Utilidades (S/)				
	SUB TOTAL (S/) sin IGV				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

Costo del Expediente Técnico de Obra (S/) CON IGV
-
Plazo de Ejecucion
90 d.c.
Plan de Trabajo
10
Estudio Definitivo
90 d.c.

2. DE LA ENTIDAD

I ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (SUMA ALZADA)

B	ESTUDIO DEFINITIVO	Cant (Personal o Equipo)	Participación del Personal		
			Und	% Part.	Mes
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico)				
	Un (01) Jefe de Estudio	1,00	mes	100,0%	3,00
	Un (01) Especialista en diseño de redes de distribución	1,00	mes	100,0%	3,00
	Un (01) Especialista en sistemas de protección eléctrica	1,00	mes	75,0%	2,00
	Un (01) Especialista en Coordinación y Modelado BIM	1,00	mes	75,0%	2,00
B.2	Personal de Apoyo				
	Un (01) Cadista	1,00	mes	75,0%	2,00
B.3	Estudios y Servicios				
	Modelamiento BIM	1,00	Glb		1,00
	Expediente Arqueológico (CIRA y/o Preexistencia)	1,00	Glb		1,00
	Instrumento de Gestión Ambiental (IGA)	1,00	Glb		1,00
	Costo Directo (S/) B:				
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/)				
	- Gastos Fijos (S/)				
	- Gastos Variables (S/)				
	Utilidades (S/)				
	SUB TOTAL (S/) sin IGV				
	IGV (18%) (S/)				
	COSTO TOTAL (S/) con IGV				

Costo del Expediente Técnico de Obra (S/) CON IGV	-
--	---

Plazo de Ejecucion	90 d.c.
Plan de Trabajo	10
Estudio Definitivo	90 d.c.

QUEZADA
 TINOCO Karen
 Irene FAU
 20102708394
 soft

Firmado digitalmente
 por QUEZADA TINOCO
 Karen Irene FAU
 20102708394 soft
 Fecha: 2024.04.03
 14:47:28 -05'00'

Firmado
 digitalmente por
 NAMUCHE
 FEBRES Marina
 Del Socorro FAU
 20102708394 soft
 Fecha: 2024.04.03
 14:49:30 -05'00'