

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**

En la ciudad Alexander Von Humbolt, siendo las 12:16 horas del día 23 de junio del 2025, en la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, se reunieron los miembros del comité designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°108-2025-GM-MDAVH de fecha 10 de junio 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**, cuyo objeto de convocatoria es **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI"**, CUI N° 2636328, reunidos con el motivo de Otorgamiento de la buena Pro.

Seguidamente el comité adjudica la Buena Pro. Con puntaje total de 100 al **CONSORCIO TAHUAYO** por el monto ascendente a de **S/ 2,974,967.00 (Dos millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete 00/100 soles)**, según el detalle:

1	Total costo directo (A)	2,100,965.40
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	23,324.66
2.2	Gastos variables	186,771.88
	Total gastos generales (B)	210,096.54
3	Utilidad (C)	210,096.54
	SUBTOTAL (A+B+C)	2,521,158.48
4	IGV ¹²	453,808.52
5	Monto total de la oferta	2,974,967.00


El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.


ALEXANDER VON HUMBOLDT, 20 DE JUNIO DE 2025

CONSORCIO TAHUAYO

Lizardo Lingua Regalado
CUI: 76501224
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Siendo las 12:21 horas del día 23 de junio del 2024, se cierra la presente sesión firmando los miembros del comité en señal de conformidad.


Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ
Presidente


Sr. Henry Joel MACHUCA SANCHEZ
Primer Miembro


Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.
Segundo Miembro

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1

En la ciudad Alexander Von Humbolt, siendo las 8:31 horas del día 23 de junio del 2025, en la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, se reunieron los miembros del comité designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°108-2025-GM-MDAVH de fecha 10 de junio 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI", CUI N° 2636328, con la finalidad de realizar la apertura, admisión y calificación de las ofertas.

Seguidamente se realiza la verificación de los participantes inscritos en el SEACE, siendo el siguiente:

Nro.	Tipos proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el SEACE	Estado	Admisión	Fecha de registro	Documento de Registro	Asistencia
1	Proveedor con RUC	20286193378	HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.L.TDA	15/04/2025	Válido		15/04/2025	20286193378	<input checked="" type="radio"/>
2	Proveedor con RUC	20393679408	CENICO INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.	18/04/2025	Válido		18/04/2025	20393679408	<input checked="" type="radio"/>
3	Proveedor con RUC	20577164331	K3 & P INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/04/2025	Válido		11/04/2025	20577164331	<input checked="" type="radio"/>
4	Proveedor con RUC	20608181049	ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C.	18/04/2025	Válido		18/04/2025	20608181049	<input checked="" type="radio"/>
5	Proveedor con RUC	20601870306	NATUN JUNGLA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17/04/2025	Válido		17/04/2025	20601870306	<input checked="" type="radio"/>
6	Proveedor con RUC	20602378986	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES VAZQUELI E.I.R.L.	17/04/2025	Válido		17/04/2025	20602378986	<input checked="" type="radio"/>
7	Proveedor con RUC	20607965367	INGENIERIA CONSULTORIA & CONSTRUCTORA INGENIERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17/04/2025	Válido		17/04/2025	20607965367	<input checked="" type="radio"/>
8	Proveedor con RUC	20608077163	C Y H CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	12/04/2025	Válido		12/04/2025	20608077163	<input checked="" type="radio"/>
9	Proveedor con RUC	20612537390	GRUPO CONSTRUCTOR HUBE E.I.R.L.	16/04/2025	Válido		16/04/2025	20612537390	<input checked="" type="radio"/>
10	Proveedor con RUC	99000032707	INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.	14/04/2025	Válido		14/04/2025	99000032707	<input checked="" type="radio"/>

Y los participantes que presentaron su oferta en el SE@CE, son:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura: LP-ABR-1-2025-MDAVH/CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación: Obra

Descripción del objeto: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2636328.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2636328.			
20600101049	ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C.	20/08/2025	11:32:33	Electronico
20612537390	CONSORCIO TAHUAYO	20/08/2025	16:48:39	Electronico

Acto Seguido, el Comité procede a verificar la presentación de los Documentos para la admisión de la oferta requeridos, siendo lo siguiente:

Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ
Presidente

Sr. Henry José MACHUCA SÁNCHEZ
Primer Miembro

Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.
Segundo Miembro

Nº	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTOR	POSTOR
		CONSORCIO TAHUAYO	ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	Cumple	Cumple
b)	Pacto de integridad (Anexo N° 2).	Cumple	Cumple
c)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Cumple	Cumple
d)	Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N° 3).	Cumple	Cumple
e)	Promesa de consorcio con firmas digitales (Anexo N° 4).	Cumple	NO Corresponde
f)	Documentación que acredite la desafectación, (Anexo N° 5).	NO Corresponde	NO Corresponde
g)	Oferta Económica (Anexo 6).	Cumple	Cumple
CONDICION		CUMPLE	CUMPLE


Seguidamente se revisa las Documentos para acreditar los "Requisitos de Calificación" que detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases, siendo lo siguiente:

Nº	REQUISITOS DE CALIFICACION	POSTOR	POSTOR
		CONSORCIO TAHUAYO	ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C.
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Cumple	Cumple
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE.			
B.1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE.	Cumple	Cumple
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Cumple	No cumple*
C	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	Cumple	X
D	PARTICIPACION EN CONSORCIO	Cumple	X
CONDICION		ADMINITO	NO ADMITIDO

El postor ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C. queda NOADMITIDO dado que no cumple con el factor experiencia del personal clave bajo las siguientes causales;

- Respecto al CERTIFICADO DE TRABAJO EMITIDO POR EL CONSORCIO PUENTE MUYA del RESIDENTE DE OBRA propuesto ING. JOHN WILLIAMS CHAMOLI FALCON, se aprecia que contiene información falsa y/o inexacta, ya que CERTIFICA que dicho personal laboro desde el 20/12/2022 al 31/10/2023, sin embargo de la información pública de la página de INFOBRAS se puede apreciar que a fecha 28/01/2023 el residente en dicha obra era la ING. JENNY VELASQUEZ CAMARGO y de acuerdo a la última valorización presentada la obra fue culminada en agosto del 2023, por lo que resulta incongruente la información brindada por el postor.


Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ
Presidente


Sr. Henry Joel MACHUCA SANCHEZ
Primer Miembro


Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.
Segundo Miembro

- Respecto al **CERTIFICADO DE TRABAJO EMITIDO POR EL CONSORCIO SAN CRISTOBAL** del **RESIDENTE DE OBRA** propuesto **ING. JOHN WILLIAMS CHAMOLI FALCON**, se aprecia que contiene información falsa y/o inexacta, ya que **CERTIFICA** que dicho personal labora desde el **11/05/2020 al 28/02/2022**, sin embargo de la información pública del **SEACE** e **INFOBRAS** se puede apreciar y verificar que el contrato de obra fue firmado el **28/08/2020**, lo cual es incongruente y se presume la falsedad del documento ya que no puede iniciar un trabajo con meses de anterioridad a la firma del contrato, verificándose que el residente de obra según contrato N° **041-2020-MPLP-TM**, es el **ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA**, adicionalmente según la valorización N° **03** la obra fue culminada en **noviembre del 2020** por lo cual resulta poco creíble y razonablemente incongruente que se haya finalizado el **28/02/2022** como indica el certificado emitido. Se visualiza según fuente de **INFO-OBRAS** lo siguiente;

CURVA DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO
A LA VALORIZACION DE OBRA N° 03 - NOVIEMBRE 2020

ENTIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	PROCESO DE ADJUDICACION	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2020-MPLP/TM
CONTRATO	N° 041-2020-MPLP-TM	MODALIDAD	PRECIO UNITARIO
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CRISTOBAL	RESIDENTE DE OBRA	ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA
		SUPERVISOR DE OBRA	ING. JAVIER WILLIAMS SALAZAR BORJA
PLAZO DE EJECUCION VIGENTE	120 00 Días Calendarios	PRESUPUESTO REFERENCIAL	S/ 655,852.00
INICIO 08/09/2020	TERMINO: 05/10/2021	PRESUPUESTO CONTRATADO	S/ 655,852.00
OBRA	"CREACION DE PONTONES EN EL SECTOR DE MIRALLORES Y LA LAGUNA EN EL CENTRO PORRADO DE SUITE SAN JORGE DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANCLO" - CUI 2420493		

VALORIZACION	MES	AVANCE PROGRAMADO		AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE EJECUTADO		DESFASE EN EL AVANCE	ESTADO DEL AVANCE
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
01	Septiembre 2020	45,864.14	45,864.14	76,110.87	76,110.87	6.98%	6.98%	18.09%	18.09%	4.61%	ADELANTADA
02	Octubre 2020	139,883.98	185,748.12	704,471.73	280,582.60	21.33%	28.32%	31.89%	42.78%	14.46%	ADELANTADA
03	Noviembre 2020	257,480.46	443,228.58	375,283.40	655,852.00	39.26%	67.59%	57.22%	100.00%	32.42%	ADELANTADA
04	Diciembre 2020	172,824.02	616,052.71			26.35%	93.93%				
05	Enero 2021	381,993.29	655,852.00			6.07%	100.00%				
		Σ	655,852.00	CURVA S 100.00%							

- El personal clave **INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** no cumple con la experiencia solicitada, debido que sus certificados demuestran experiencia en la elaboración de expedientes técnicos, lo cual no fue estipulado en los requisitos de las bases integradas.

Por lo determinado en los antecedentes, queda **ADMITIDA** la oferta del siguiente postor:


1. CONSORCIO TAHUAYO


Acto seguido se procede con la Evaluación de Documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" con la Respectiva asignación de puntajes:

FACTORES DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO- EVALUACIÓN TÉCNICA.

FACTOR DE EVALUACIÓN	CONSORCIO TAHUAYO
	PUNTAJE
A.- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE	10


Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ
Presidente


Sr. Henry Joel MACHUCA SÁNCHEZ
Primer Miembro


Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.
Segundo Miembro

FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVA- EVALUACIÓN TÉCNICA.

FACTOR DE EVALUACIÓN	CONSORCIO TAHUAYO
	PUNTAJE
C- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	10
D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL	00
E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA	10
F. CAPACITACIÓN	10
G. GESTIÓN DE CALIDAD	10
H. MEJORA AL REQUERIMIENTO	15
I. GESTIÓN DE RIESGOS	15
L. SEGURIDAD Y SALUD	10
TOTAL DE PUNTAJE (FACULTATIVO + OBLIGATORIO)	90

FACTORES DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN ECONÓMICO.

FACTOR DE EVALUACIÓN	CONSORCIO TAHUAYO
	PUNTAJE
A.- PRECIO	100
PUNTAJE	100

El puntaje total obtenido:


$$PTP = c_1PT + c_2Pe$$


$$PTP = 0.7 \times 90 + 0.3 \times 100$$

$$PTP = 63 + 30$$

Puntaje Total del Postor = 93 puntos

Se cierra la sesión a las 11:45 horas del mismo día, firmando los miembros del comité en señal de conformidad.


Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ
Presidente


Sr. Henry Joel MACHUCA SÁNCHEZ
Primer Miembro


Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.
Segundo Miembro

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**

En la ciudad Alexander Von Humbolt, siendo las 12:16 horas del día 23 de junio del 2025, en la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, se reunieron los miembros del comité designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°108-2025-GM-MDAVH de fecha 10 de junio 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**, cuyo objeto de convocatoria es **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI"**, CUI N° 2636328, reunidos con el motivo de Otorgamiento de la buena Pro.

Seguidamente el comité adjudica la Buena Pro. Con puntaje total de 100 al **CONSORCIO TAHUAYO** por el monto ascendente a de **S/ 2,974,967.00 (Dos millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete 00/100 soles)**, según el detalle:


1	Total costo directo (A)	2,100,965.40
2	Gastos generales	
2.1	Gastos fijos	23,324.66
2.2	Gastos variables	186,771.88
	Total gastos generales (B)	210,096.54
3	Utilidad (C)	210,096.54
	SUBTOTAL (A+B+C)	2,521,158.48
4	IGV ¹²	453,808.52
5	Monto total de la oferta	2,974,967.00


El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

ALEXANDER VON HUMBOLDT, 20 DE JUNIO DE 2025


CONSORCIO TAHUAYO
Lisardo Laguna Regalado
DNI: 75501224
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Siendo las 12:21 horas del día 23 de junio del 2024, se cierra la presente sesión firmando los miembros del comité en señal de conformidad.


Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ
Presidente


Sr. Henry Joel MACHUCA SÁNCHEZ
Primer Miembro


Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.
Segundo Miembro