

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE INVERSIONES
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "INSTALACION DE UN SISTEMA DE REGULACION EN LA SUB CUENCA DEL RIO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Actividad Operativa: C0142 Supervisión del Proyecto Meta / Mnemonico : 0421
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N° 177-2024
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2319016 Documento que declaró la viabilidad FORMATO SNIP-03

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 2011-2024	Fecha de recepción	12/08/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA - RUC N° 20171895147
VER ANEXO**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 400,000.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ASIGNACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA:							
ESP. GASTO							
DESCRIPCION							
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y AUXILIAR						252,800.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						202,000.00
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	MESES	PARTICIPACION	SUBTOTAL
A.1.1	JEFE DE SUPERVISION	UND	1.00	8,000.00	5.00	100%	40,000.00
A.1.2	ESPECIALISTA EN PRESAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00
A.1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00
A.1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	4,500.00	4.00	100%	26,000.00
A.1.5	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00
A.1.6	ESPECIALISTA EN SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00
A.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00
A.1.8	ASISTENTE TÉCNICO	UND	2.00	3,000.00	5.00	100%	30,000.00
A.2	LEYES SOCIALES (33%)						50,500.00
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	MESES	PARTICIPACION	SUBTOTAL
A.2.1	JEFE DE SUPERVISION	UND	1.00	8,000.00	5.00	100%	40,000.00
A.2.2	ESPECIALISTA EN PRESAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00
A.2.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00
A.2.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	4,500.00	4.00	100%	26,000.00
A.2.5	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00
A.2.6	ESPECIALISTA EN SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00
A.2.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00
A.2.8	ASISTENTE TÉCNICO	UND	2.00	3,000.00	5.00	100%	30,000.00
B	COMPRA DE BIENES						15,444.41
B.1	COMPRA DE BIENES						15,444.41
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	PARTICIPACION	COSTO TOTAL	SUBTOTAL
B.1.1	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	2,444.41	100%	2,444.41	2,444.41
B.1.2	COMBUSTIBLE PETROLEO DIESEL	GLB	400.00	20.00	100%	8,000.00	8,000.00
B.1.3	OTROS	GLB	1.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00
C	SERVICIOS						40,000.00
C.1	SERVICIOS DIVERSOS						40,000.00
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	PARTICIPACION	COSTO TOTAL	SUBTOTAL
C.1.1	ALQUILER DE VEHICULOS	DIA	100.00	250.00	100%	25,000.00	25,000.00
C.1.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	5.00	2,000.00	100%	10,000.00	10,000.00
C.1.3	ALQUILER DE OPCINA	MES	5.00	1,000.00	100%	5,000.00	5,000.00
COSTO PARCIAL							S/ 308,144.41
UTILIDAD (10%)							S/ 30,814.44
SUB TOTAL							S/ 338,958.85
IMPUESTOS IGIV (18%)							S/ 61,014.95
PRESUPUESTO SERVICIO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/ 400,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/08/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
De la indagación de mercado se encuentra que existen proveedores con experiencia superior a la requerida, además se observa que pueden desarrollar una metodología que permita generar valor agregado a la contratación.				

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



TERMINOS DE REFERENCIA: "SERVICIO DE SUPERVISION DE ELABORACION Y MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION: INSTALACION DE UN SISTEMA DE REGULACION EN LA SUB CUENCA DEL RIO HIGUERANI DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE-TACNA"



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES



SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO : "INSTALACION DE UN SISTEMA DE REGULACION EN LA SUB CUENCA DEL RIO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

CUI : 2319016

FECHA : MAYO 2024

CLASIFICADOR: 2.6.8.1.3.1. ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 DÍAS CALENDARIO

ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA:

S/. 400,000.00

ESP. GASTO

DESCRIPCION

A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR	252,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE	202,000.00

	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	MESES	PARTICIPACION	COSTO TOTAL	SUBTOTAL
A.1.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	UND	1.00	8,000.00	5.00	100%	40,000.00	40,000.00
A.1.2	ESPECIALISTA EN PRESAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00	35,000.00
A.1.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00	35,000.00
A.1.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	6,500.00	4.00	100%	26,000.00	26,000.00
A.1.5	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00	12,000.00
A.1.6	ESPECIALISTA EN SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00	12,000.00
A.1.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00	12,000.00
A.1.8	ASISTENTE TÉCNICO	UND	2.00	3,000.00	5.00	100%	30,000.00	30,000.00

A.2 LEYES SOCIALES (25%)

50,500.00

	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	MESES	PARTICIPACION	COSTO TOTAL	SUBTOTAL
A.2.1	JEFE DE SUPERVISIÓN	UND	1.00	8,000.00	5.00	100%	40,000.00	10,000.00
A.2.2	ESPECIALISTA EN PRESAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00	8,750.00
A.2.3	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS	UND	1.00	7,000.00	5.00	100%	35,000.00	8,750.00
A.2.4	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	6,500.00	4.00	100%	26,000.00	6,500.00
A.2.5	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00	3,000.00
A.2.6	ESPECIALISTA EN SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00	3,000.00
A.2.7	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UND	1.00	6,000.00	4.00	50%	12,000.00	3,000.00
A.2.8	ASISTENTE TÉCNICO	UND	2.00	3,000.00	5.00	100%	30,000.00	7,500.00

B COMPRA DE BIENES

15,666.41

B.1 COMPRA DE BIENES

	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	PARTICIPACION	COSTO TOTAL	SUBTOTAL
B.1.1	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	2,666.41	100%	2,666.41	2,666.41
B.1.2	COMBUSTIBLE PETROLEO DB5	GLN	400.00	20.00	100%	8,000.00	8,000.00
B.1.3	OTROS	GLB	1.00	5,000.00	100%	5,000.00	5,000.00

C SERVICIOS

40,000.00

C.1 SERVICIOS DIVERSOS

	DESCRIPCION	UND	CANT.	P.U.	PARTICIPACION	COSTO TOTAL	SUBTOTAL
C.1.1	ALQUILER DE VEHICULOS	DIA	100.00	250.00	100%	25,000.00	25,000.00
C.1.2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	5.00	2,000.00	100%	10,000.00	10,000.00
C.1.3	ALQUILER DE OFICINA	MES	5.00	1,000.00	100%	5,000.00	5,000.00

COSTO PARCIAL

S/. 308,166.41

UTILIDAD (10%)

S/. 30,816.64

SUB TOTAL

S/. 338,983.05

IMPUESTOS IGV (18%)

S/. 61,016.95

PRESUPUESTO SERVICIO DE SUPERVISION Y EVALUACION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

S/. 400,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ING. YANIRA ALESSANDRA FERNANDEZ MONTALVO
COORDINADOR EVALUADOR
CIP N° 300433

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

ARQ. CARLOS JOSÉ BELTRAN PÉREZ
CAP 17247
SUBGERENTE DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES