

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/06/2023					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N°20547 MANUEL A. ODRIA, I.E N°21601 JORGE BASADRE GROHMAN EN LAS LOCALIDADES DE CASAPALCA Y CHICLA DEL DISTRITO DE CHICLA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA					
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		4					
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
		Perfil Simplificado	Perfil		Factibilidad		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Elaborado por		Aprobado por		
		Documento de aprobación	Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA							
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		INFORME DE INDAGACION			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo					
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO					60 días calendario.
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO					
		RELACIÓN DEL PERSONAL					
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL					
		RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA					
		GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO					



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	OTROS	
		ADELANTO DIRECTO	X
		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X

2.5 **FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM**
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo, al perfil mínimo del personal y a las características del equipamiento que será montado en la obra.

2.6 **ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO**
 Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

COTIZACIONES	
Sobre la fuente de información N° 1	
Sobre la fuente de información N° 2	
Sobre la fuente de información N° 3	

2.7 **ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

Elaborado por		Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL
Documento de aprobación	GERENCIA MUNICIPAL N°108-2022-GM-MDCH-H	Fecha de aprobación	6/09/2023

2.8 **OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>			
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>			
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>			

2.9 **RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR**


N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>			

2.10 **AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO**

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

2.11		NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	X
Documento de aprobación		RESOLUCION N°0024-2023-GM/MDCH-H		Aprobado por	GERENCIA MUNICIPAL
				Fecha de aprobación	5/05/2023
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA					
Fecha de determinación del presupuesto de obra				5/05/2023	
SE DETALLA EN EL EXPEDIENTE TECNICO					
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
Consignar el desagregado de gastos generales					
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares
		MONTO	847,654.94		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
4.1		PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					
4.2		SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)		SI	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.					
4.3		SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.		 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA PROVINCIA DE CHIMBOTE - LIMA Ing. Edinson E. Castellanos Castañeda Subgerencia de Logística, Almacén y Control Patrimonial			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					