

# *BASES DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA*



Organismo  
Supervisor de las  
Contrataciones  
del Estado

*SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE*

**BASES DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE  
OBRA<sup>1</sup>**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA  
DE OBRA**

**“REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO  
VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-  
TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE  
CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA,  
PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO  
DE AYACUCHO”**

<sup>1</sup> Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

**Consultoría de obra:** Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras.

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : PROVIAS DESCENTRALIZADO  
RUC N° : 20380419247  
Domicilio legal : Jr. Camaná N° 678 - Lima  
Teléfono: : 514-5300  
Correo electrónico: : [mrosas@proviasdes.gob.pe](mailto:mrosas@proviasdes.gob.pe); [procesos@pvd.gob.pe](mailto:procesos@pvd.gob.pe)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: " **REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**".

### 1.3. VALOR DE CONTRATACIÓN<sup>2</sup>

El valor de contratación asciende a **S/ 70,089.54 (Setenta mil ochenta y nueve con 54/100 soles)**, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones y pruebas de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra. El valor de contratación ha sido calculado al mes de octubre 2023, según propuesta ofertada por el proveedor invitado, según el siguiente detalle:

| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". |                                       |   |                                       |                        |
|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO   | N° DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>3</sup> | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>4</sup> | TARIFA UNITARIA OFERTADA <sup>5</sup> | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
| Supervisión de obra  | 60                                    | DIA                                     | 1,100.00                              | S/ 66,000.00           |
| Recepción de obra  | 3                                     | DIA                                     | 1,000.00                              | S/ 3,000.00            |
| Liquidación de obra (Suma Alzada)  | 12                                    | GLOBAL                                  | 1,089.54                              | S/ 1,089.54            |
| Monto total de la supervisión de la obra 1   |                                       |   |                                       | <b>S/ 70,089.54</b>    |

### 1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 157-2023-MTC/21, el 13 de noviembre de 2023

### 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

<sup>2</sup> El monto del valor de contratación indicado en esta sección de las bases es la oferta presentada por el proveedor elegido que cumple las condiciones y características requeridas, bajo las mejores condiciones en precio y plazo.

<sup>3</sup> Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

<sup>4</sup> Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

<sup>5</sup> El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de esquema mixto (tarifa y suma alzada), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Se tienen las siguientes condiciones para el puente: CCEHUARPACCHA.

- El plazo iniciará desde el día siguiente de la entrega del terreno o iniciada la obra desde el día siguiente de la notificación de la Entidad.
- La fecha de inicio del plazo de supervisión en campo es la misma que le corresponde al contratista a cargo de la obra.
- La Supervisión de obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos para cada puente:

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| I   | Supervisión de la ejecución de obra Puente CCEHUARPACCHA | 60 días calendarios |
| II  | Recepción de obra del Puente CCEHUARPACCHA               | 03 días calendarios |
| III | Liquidación  | 12 días calendarios |

- Periodo de tiempo: 75 días calendario – Puente Ccehuarpaccha
- Unidad de tiempo: día.

### 1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31638.- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639.- Ley Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demás normas modificatorias.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la información Pública, aprobado por - Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad - Texto Único Ordenado de la Ley N° 28016 – Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Código Civil.
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones emitidas por OSCE.
- Manual de Puentes RD N° 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)
- Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de carreteras (E.G.-2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.
- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.
- Decreto Supremo N° 029-2023-PCM
- Decreto Supremo N° 043-2023-PCM
- Decreto de Urgencia N° 11-2023
- Decreto Supremo N° 072-2023-PCM
- Decreto Supremo N° 089-2023-PCM
- Ley Orgánica Poder Ejecutivo (LOPE)



Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

#### 2.2.1. OFERTA TÉCNICA

La presentación de la oferta se realiza de manera electrónica a través de los correos electrónicos indicados en el numeral 1.1, durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

La oferta debe llevar la rúbrica del postor invitado o de su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin; y se presenta de manera digital, debidamente foliada.

El postor invitado es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos que conforman su oferta.

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>6</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria

##### A. Documentos para la admisión de la oferta

- a.1) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

##### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>7</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

<sup>6</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>7</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra.  
(Anexo N° 4)

**B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. OFERTA ECONÓMICA**

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 5**.

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato o solicitud de retención por MYPE.
- b) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- c) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- d) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

**Advertencia**

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>8</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- e) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- f) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>9</sup>. (**Anexo N° 8**)
- g) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica<sup>10</sup>.
- h) Estructura de costos de la oferta económica.
- i) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete<sup>11</sup>.
- j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU<sup>12</sup>.
- k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave.
- l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra

<sup>8</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>9</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>11</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

<sup>12</sup> <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>



venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes<sup>13</sup>.

**Importante**

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

- Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se designa únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

**Importante**

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>14</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de 02 días hábiles, debe presentar la

<sup>13</sup> Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación.

<sup>14</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

documentación requerida en **MESA DE PARTES de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná 678, Piso 02, Cercado de Lima,**

Así mismo, se podrá presentar a través de MESA DE PARTES VIRTUAL en la siguiente dirección electrónica: <https://apps.proviasdes.gob.pe/pvdmpv/login/login?ReturnUrl=%2fpvdmpv%2f>, en el horario de 08:30 a las 17:00 horas, salvo para el caso de CARTAS FIANZA, las cuales deben ser entregadas en original.

Todos los documentos serán considerados presentados; cuando reciba el número de expediente que le corresponda a su trámite luego de la validación del cumplimiento de los requisitos indicados en la RD 122-2020-MTC/21.

Los documentos presentados fuera del horario señalado en el párrafo precedente, se tendrán por recibido el día siguiente hábil. El cómputo de plazos para los documentos presentados se efectúa desde el día hábil siguiente de la fecha de recepción del documento

## 2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la consultoría de la SUPERVISION de acuerdo al detalle siguiente:

| ENTREGABLES  | PAGOS PARCIALES (%) |
|--|---------------------|
| <b>SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA</b>   |                     |
| Valorización de la Supervisión: incluye Informe de conformidad de Valorización N° 01 del contratista (incluye Informe de Diagnostico).                                     | Según tarifa diaria |
| Valorización de la Supervisión: incluye Informe de conformidad de Valorización N° 02 del contratista (incluye Informe de Diagnostico).                                     | Según tarifa diaria |
| <b>RECEPCION DE LA OBRA</b>  |                     |
| - Participación en la Recepción de obra.   | Según tarifa diaria |
| <b>LIQUIDACION</b>   |                     |
| - Presentación de los cálculos para la Liquidación de la obra (de acuerdo al Reglamento de la ley de contrataciones del estado) e Informe Final de la Consultoría de Obra. | 50% (Suma alzada)   |
| - Liquidación del Contrato de la Consultoría de Obra.  | 50% (Suma alzada)   |

Para el pago respectivo de la SUPERVISION, se deberá adjuntar la siguiente documentación:

- ✓ Factura
- ✓ Seguros de Ley vigentes a la fecha de pago

El pago se realizará de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES de PROVIAS DESCENTRALIZADO, sito en Jr. Camaná 678, Piso 2, Cercado de Lima.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

#### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### TÉRMINOS DE REFERENCIA

#### CONSULTORÍA DE OBRA

##### SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

"REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO  
VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA -  
TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE  
CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA,  
PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO  
AYACUCHO"

2023



LIMA - PERÚ

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 1 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## CONTENIDO

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | DENOMINACION DE LA CONTRATACION .....                                      | 3  |
| 1.1   | FINALIDAD PÚBLICA.....   | 3  |
| 1.2   | DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO .....                                 | 3  |
| 1.3   | INFORMACION GENERAL .....  | 3  |
| 1.4   | OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.....   | 3  |
| 1.5   | BASE LEGAL PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA.....                                | 3  |
| 1.6   | ANTECEDENTES.....  | 4  |
| 1.7   | SISTEMA DE CONTRATACIÓN.....   | 4  |
| 1.8   | CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DE OBRA .....                | 4  |
| 1.8.1 | UBICACIÓN DE LA OBRA: .....  | 4  |
| 1.9   | PLAZO DE EJECUCIÓN.....  | 5  |
| 1.10  | ADELANTO DIRECTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.....          | 6  |
| 2.    | CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA ..... | 6  |
| 2.1   | REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR .....                                  | 6  |
| a)    | Requisitos del postor.....   | 6  |
| b)    | Experiencia del postor.....  | 6  |
| 2.2   | PERSONAL Y EQUIPAMIENTO .....  | 6  |
| 2.2.1 | PERSONAL CLAVE .....   | 6  |
| 2.3   | ACTIVIDADES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN.....                               | 7  |
| 2.4   | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA SUPERVISION.....                             | 7  |
| 2.4.1 | En la Ejecución de Obra.....   | 7  |
| 2.4.2 | De la Recepción de Obra.....   | 11 |
| 2.4.3 | Liquidación del Contrato de Obra.....                                      | 11 |
| 2.4.4 | Informe Final de la Consultoría de Obra.....                               | 11 |
| 2.4.5 | Liquidación del Contrato de Supervisión.....                               | 11 |
| 2.5   | RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION.....                                     | 11 |
| 2.6   | FORMA DEL PAGO .....   | 11 |
| 2.7   | REAJUSTES DE LOS PAGOS.....  | 12 |
| 2.8   | PENALIDADES.....   | 13 |
| 2.8.1 | PENALIDADES POR MORA .....   | 13 |
| 2.8.2 | OTRAS PENALIDADES.....   | 13 |
| 2.9   | CONFORMIDAD DE LA CONSULTORÍA.....   | 15 |
| 2.10  | SUBCONTRATACIÓN.....   | 15 |
| 2.11  | ESTRUCTURA DE COSTOS.....  | 15 |
|       | REQUISITOS DE CALIFICACION .....   | 19 |
|       | ANEXO N° 01.....   | 22 |



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL  
EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA  
PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.2 de 38





Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

### 1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Supervisión de la Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO " en adelante: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO ".

#### 1.1 FINALIDAD PÚBLICA.

La finalidad es supervisar la correcta Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO", intervención que permitirá recuperar temporalmente la transitabilidad vial terrestre del servicio afectado en las vías vecinales o departamentales, según corresponda, en las zonas afectadas por lluvias extraordinarias en los últimos años.

#### 1.2 DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO

Gerencia de Intervenciones Especiales - GIE

#### 1.3 INFORMACION GENERAL

Los presentes Términos de Referencia, describen las condiciones y actividades, bajo las cuales la SUPERVISION, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingeniería, supervise la construcción del Puente definitivo, CCEHUARPACCHA, conforme al expediente técnico aprobado por la GIE.

#### 1.4 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

La contratación de los servicios de Supervisión que garantice que la Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO", se realice conforme a los expedientes técnicos, llevando a cabo el seguimiento y control respectivo, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.

Evaluar el expediente técnico, supervisar la ejecución de la obra, participar en la recepción y la liquidación del contrato de obra y de la presente consultoría.

#### 1.5 BASE LEGAL PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA

- Manual de Puentes RD N°019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.3 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de carreteras (E.G. - 2013), aprobadas mediante R.D. N° 22-2013-MTC/14 del 07.08.2013.
- Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, actualizado con Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.
- TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el D. S N° 344-2018-EF.
- Resolución Ministerial No 1275-2021-MINSA que deroga la Resolución Ministerial No 972-2020/MINSA, además aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, la cual establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV2.
- DS N° 008-2019-MTC - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.

#### 1.6 ANTECEDENTES.

Provias Descentralizado y Municipalidad Provincial de Parinacochas, suscribieron el Convenio N° 374-2023-MTC/21, para la intervención en el Puente Ccehuarpaccha, para recuperar la transitabilidad de la vía vecinal EMP. AY-116 que es de competencia municipal exclusiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Municipalidades.

El Expediente Técnico del puente definitivo CCEHUARPACCHA fue aprobado con R.G. N° 211-2023-MTC/21.GIE del 19.10.2023. El código único de inversiones de la intervención es el N° 2595777.



#### 1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

- Tarifas - Supervisión de la ejecución de Obra
- Tarifas – Recepción de Obra
- Suma Alzada - Liquidación.

#### 1.8 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA SUPERVISION DE OBRA

La Supervisión deberá controlar la correcta ejecución de obras civiles del Puente definitivo CCEHUARPACCHA, en cumplimiento al expediente técnico.

##### 1.8.1 UBICACIÓN DE LA OBRA:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 4 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ








PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Provias Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### UBICACIÓN DEL PUENTE CCEHUARPACCHA



La información de ubicación del Puente "CCEHUARPACCHA", se detalla en el siguiente cuadro:

| ÍTEM | DEPARTAMENTO<br>PROVINCIA<br>DISTRITO | COORDENADAS  | NOMBRE        | TIPO DE CAMINO | LUZ (m) |
|------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|---------|
| 1    | AYACUCHO<br>PARINACOCAS<br>UPAHUACHO  | 8°358,443.11 N<br>662,826.34 E<br>8°358,434.61 N<br>662,836.14 E<br>Zona 18L | CCEHUARPACCHA | Vecinal        | 15.00   |

La Supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato hasta su liquidación, sin perjuicio de las responsabilidades que conforme a Ley le corresponde asumir después de culminada la Consultoría.

#### 1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se tienen las siguientes condiciones para el puente: **CCEHUARPACCHA**

- El plazo iniciará desde el día siguiente de la entrega del terreno o iniciada la obra desde el día siguiente de la notificación de la Entidad.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 5 de 38





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- La fecha de inicio del plazo de supervisión en campo es la misma que le corresponde al contratista a cargo de la obra.
- La Supervisión de obra se ejecutará a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Entidad, teniendo en consideración los siguientes plazos para cada puente:

|     |  |                    |
|-----|--|--------------------|
| I   | Supervisión de la ejecución de obra del Puente Ccehuarpaccha | 60 días calendario |
| II  | Recepción de obra del Puente CCEHUARPACCHA                   | 03 días calendario |
| III | Liquidación  | 12 días calendario |

- Periodo de tiempo: 75 días calendario – Puente Ccehuarpaccha
- Unidad de tiempo: día.

### 1.10 ADELANTO DIRECTO

No se otorgará

## 2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.

### 2.1 REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR

#### a) Requisitos del postor.

El postor tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, especialidad en CONSULTORÍA EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, en la categoría B o superior, en concordancia con el Artículo 15° y 16° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### b) Experiencia del postor.

El postor deberá contar con experiencia de una (01) vez el Valor Referencial en consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria para la contratación de servicios de consultorías de obras, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

### 2.2 PERSONAL Y EQUIPAMIENTO

El personal y equipamiento mínimo con el que debe contar la Supervisión será la siguiente:

#### 2.2.1 PERSONAL CLAVE

#### TABLA DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL ESPECIALISTA

##### Personal Especialista: Puente CCEHUARPACCHA

| CANT. | CARGO               | SUPERVISIÓN DE OBRA |        | RECEPCIÓN       |        | LIQUIDACIÓN     |        |
|-------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       |                     | DÍAS CALENDARIO     | % PART | DÍAS CALENDARIO | % PART | DÍAS CALENDARIO | % PART |
| 01    | Jefe de Supervisión | 60                  | 100    | 3               | 100    | 12              | 100    |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 6 de 08



BICENTENARIO  
DEL PERÚ







Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

|    |   |    |     |   |   |   |   |
|----|---|----|-----|---|---|---|---|
| 01 | Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|----|-----|---|---|---|---|

## 2.2.2 EQUIPAMIENTO MÍNIMO

### Equipamiento Mínimo: Puente CCEHUARPACCHA

| N.º | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
| 1   | Estación Total, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 2 y 5 segundos (incluye 02 Prismas)                      | 1 unidad |
| 2   | Nivel Topográfico (incluye trípode, miras y jalones)   | 1 unidad |
| 3   | Camioneta 4x4 Pick Up Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)<br>(Este vehículo deberá tener una antigüedad no mayor a 5 años) | 1 unidad |

Los mayores recursos en equipos y otros bienes que la SUPERVISIÓN movilice a la obra, serán de su entera responsabilidad, en tanto estos obedecen al análisis de riesgo de su Oferta. En tal sentido, por ser una decisión de entera responsabilidad de la supervisión, el movilizar mayores recursos en equipos; no corresponde reclamo alguno por equipo parado en el caso de ampliaciones de plazo aprobadas, denegadas y/o paralizaciones de obra por cualquier causa.

## 2.3 ACTIVIDADES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN.

La Supervisión está obligada, a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, debiendo además exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del contrato de obra suscrito con la Entidad.

La Supervisión deberá tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente los servicios de Supervisión propuestos, los cuales están referidos a:

- 1.- Supervisión de la ejecución de obra.
- 2.- Recepción de obra.
- 3.- Liquidación.

## 2.4 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA SUPERVISIÓN.

A continuación, se presenta una relación de las actividades de la Supervisión, sin ser limitativa; debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relación de actividades para enriquecer su propuesta.

### 2.4.1 En la Ejecución de Obra.

#### a. Previas a la Ejecución de la Obra.

- (i) Participar en el Acto de Entrega de Terreno, asesoramiento, delimitación del área de trabajo, ubicación de puntos de control topográfico y suscripción del Acta de Entrega de Terreno.
- (ii) Apertura del cuaderno de obra.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINAGUCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 7 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**b. En el inicio de Obra.**

A partir de la fecha de inicio de ejecución de obra, la SUPERVISION revisará el expediente técnico del proyecto materia de ejecución y formulará las recomendaciones técnicas, complementaciones y/o posibles modificaciones; así como, los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra; asimismo, (de forma adicional y) de manera conjunta con el CONTRATISTA efectuarán el trazo y replanteo inicial (parcial o total) de las partidas a ejecutarse en el proyecto, en los cuales se verificarán los hitos de control para el trazo y niveles; los resultados se plasmarán en un informe de la SUPERVISION (Informe de Diagnostico), que deberá ser presentado a la Entidad, acompañado de planos y las recomendaciones que el (los) caso(s) requiera(n). De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, la SUPERVISION las analizará a fin de determinar las causas que las genera, considerando para ello los alcances del contrato de obra; informando a la entidad oportunamente. (Los planos serán presentados en AutoCAD con sus respectivos puntos topográficos en Excel).

**c. En el desarrollo de la Obra.**

- (i) La fecha de inicio del plazo de la obra deberá constar en el Cuaderno de obra, con indicación expresa del plazo de ejecución, así como la fecha de vencimiento de este.
- (ii) La SUPERVISION deberá verificar todas las actividades en la ejecución de la construcción del Puente definitivo.
- (iii) Hacer el seguimiento de la obra por medio de la Programación presentado por el CONTRATISTA, (Calendario de avance Gantt), hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes serán quincenales y mensuales de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.
- (iv) Verificar que el CONTRATISTA haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales (pagos a ESSALUD, póliza de seguros y otros); que garanticen y respalden la seguridad y salud del personal que interviene en la ejecución de obra.
- (v) Exigir al CONTRATISTA la colocación del cartel de la obra en el lugar adecuado, en el que debe indicarse la información básica del proyecto, según cantidad y modelo proporcionado por la Entidad.
- (vi) La SUPERVISION controlará el cumplimiento del calendario y programación de obra (Cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización de maquinaria y/o equipo), considerados en el Expediente Técnico.
- (vii) La SUPERVISION deberá verificar que el CONTRATISTA cuente con la maquinaria y el equipo mínimo ofertado, acorde con el Expediente Técnico.
- (viii) Constatar que las instalaciones provisionales de obra (caseta para oficinas, guardanías, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, tanque de agua provisional, vestuarios, etc.), reúnan las condiciones de salubridad que no interfieran con las mismas y



TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 8 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ







Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

que sean retiradas al término de la obra, dejando el lugar limpio y libre de desperdicios.

- (ix) Velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA, debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y de protección al trabajador con EPP señalado en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Casco, guantes, botas, arnés, máscaras, lentes), en concordancia con la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento.
- (x) Verificar la seguridad de los trabajos provisionales de obra y de los accesos, cumpliendo la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones (Señalización, Conos, Cinta de Seguridad, tranquera y otros), en concordancia con la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento.
- (xi) La SUPERVISION mediante correo electrónico, deberá remitir al Administrador de Contrato o Especialista asignado por la GIE, los lunes de cada semana, la copia digitalizada de los asientos del Cuaderno de Obra registrados durante la semana anterior incluyendo (archivo) fotográfico y avance ejecutado actualizado, que se adjuntaran por medio físico y magnético a los informes mensuales.
- (xii) La SUPERVISION deberá verificar permanentemente el cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos y Geotecnia, Estudio Hidrológico e Hidráulico, Diseño estructural de las obras civiles, procedimientos constructivos, de conformidad con el Expediente Técnico; los cuales se incluirán en los Informes Mensuales con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
- (xiii) La SUPERVISION deberá verificar e informar en cada Informe mensual, la implementación de medidas de mitigación y control ambiental (Ver Anexo 04), ejecutadas por el contratista.

#### d. Absolución de Consultas durante la Ejecución de Obra.

Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía cuaderno de obra, teniendo en cuenta los procedimientos, formalidades y plazos que establece el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### e. Control de Calidad.

- (i) Supervisar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se ajusten a los diseños y especificaciones establecidos en los planos.
- (ii) La SUPERVISION deberá presenciar la toma de muestras para las pruebas de control de calidad estipuladas en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
- (iii) La SUPERVISION deberá exigir al CONTRATISTA, la ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, resistencia

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 9 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- de concreto, cumpliendo los protocolos correspondientes, entre otros.
- (iv) La SUPERVISION realizará toma de muestras para los ensayos de laboratorio, de las partidas que a su criterio requieran verificar la calidad, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas; cuyos resultados se deberán presentar en el Informe mensual.
  - (v) Verificar que los procedimientos constructivos empleados por el CONTRATISTA sean los más adecuados para obtener resultados que cumplan con la calidad requerida en las Especificaciones Técnicas, de manera que no afecte los alcances del Contrato.
  - (vi) Ordenar la suspensión de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades, autorizando su continuación cuando el CONTRATISTA haya adoptado todas las medidas de seguridad consideradas en las normas vigentes. Esta suspensión debidamente sustentada no ha de generar ampliación de plazo ni gastos generales, los que deberán ser anotados en el Cuaderno de Obra.
  - (vii) Verificar que los materiales que se usarán en la obra cumplan con las Especificaciones Técnicas señaladas en el Expediente Técnico.
  - (viii) La SUPERVISION deberá solicitar al CONTRATISTA la presentación de los documentos que sustenten la culminación de cada componente y/o partida de obra, una vez se haya valorizado el mismo, sin esperar la culminación de la Obra.
  - (ix) Al finalizar la obra se deberá exigir al CONTRATISTA la entrega de toda la documentación de las pruebas de control de calidad, que formará parte de la Recepción de Obra.

**f. Maquinarias y Equipos.**

Verificar que las maquinarias y equipos utilizados por el Contratista, no tengan características inferiores a las indicadas en su oferta y cumplan con los protocolos de uso correspondiente.

**g. Valorizaciones y Metrados.**

Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados mensualmente, así como los porcentajes de avance presentados por el CONTRATISTA, las valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**h. Garantías y seguros.**

Llevar el control de las pólizas de seguro y garantías de fiel cumplimiento del contrato, del adelanto en directo y de materiales (de corresponder); verificando el control de las vigencias, informando oportunamente a la Entidad.

**i. Otros.**

- (i) Hacer seguimiento y verificar que el CONTRATISTA gestione oportunamente ante otras empresas de servicios públicos y solucione los problemas que se puedan presentar en relación con

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág.10 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ







Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

las instalaciones existentes de agua, desagüe, teléfono, energía, alumbrado público, gas, canales, etc., que se vean afectadas por las obras y que puedan afectar a terceros. En el caso de utilizar equipos eléctricos con autonomía propia, considerar el cuidado del medio ambiente.

- (ii) De ser el caso, propiciar reuniones técnicas de coordinación quincenales como mínimo, entre los representantes designados por la Entidad, el CONTRATISTA y la supervisión, consignando en el cuaderno de obra las indicaciones que resulten de dichas reuniones.
- (iii) Asistir y participar en las reuniones que organice o programe la Entidad, la cual se le comunicará oportunamente.
- (iv) Mantener la Estadística General de la obra (avances físicos, financieros, metrados programados, etc.) y el archivo general de la misma.

#### 2.4.2 De la Recepción de Obra.

La recepción de la obra será dada con la suscripción del Acta correspondiente, de conformidad con el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### 2.4.3 Liquidación del Contrato de Obra.

En la etapa de Liquidación, la SUPERVISION se sujetará a lo normado en el Artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### 2.4.4 Informe Final de la Consultoría de Obra.

El informe final incluirá la descripción de todo el proceso de ejecución de la obra, incluyendo metrados finales, control de calidad, planos post construcción, modificaciones y mayor prestación de servicio.

#### 2.4.5 Liquidación del Contrato de Supervisión.

Tratándose de un contrato de Consultoría de obra; la relación contractual de la SUPERVISION culmina con la liquidación y pago, la misma que será elaborada y presentada a la Entidad, conforme a lo dispuesto en el Artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es preciso señalar, que el contrato de la SUPERVISION culmina en caso la liquidación de obra sea sometida a arbitraje.

#### 2.5 RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION.

La responsabilidad de la SUPERVISION es por un plazo no menor de siete (7) años, de conformidad con el numeral 40.4 del artículo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### 2.6 FORMA DEL PAGO

La Entidad realizará el pago de la consultoría de la SUPERVISION de acuerdo al detalle siguiente:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.11 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| ENTREGABLES  | PAGOS PARCIALES (%) |
|--|---------------------|
| <b>SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA</b>   |                     |
| Valorización de la Supervisión: incluye Informe de conformidad de Valorización N° 01 del contratista (incluye Informe de Diagnostico).                                     | Según tarifa diaria |
| Valorización de la Supervisión: incluye Informe de conformidad de Valorización N° 02 del contratista (incluye Informe de Diagnostico).                                     | Según tarifa diaria |
| <b>RECEPCION DE LA OBRA</b>  |                     |
| - Participación en la Recepción de obra.   | Según tarifa diaria |
| <b>LIQUIDACION</b>   |                     |
| - Presentación de los cálculos para la Liquidación de la obra (de acuerdo al Reglamento de la ley de contrataciones del estado) e Informe Final de la Consultoría de Obra. | 50% (Suma alzada)   |
| - Liquidación del Contrato de la Consultoría de Obra.  | 50% (Suma alzada)   |

Para el pago respectivo de la SUPERVISION, se deberá adjuntar la siguiente documentación:

- Factura.
- Seguros de Ley vigentes a la fecha de pago.

El pago se realizará de conformidad con el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

## 2.7 REAJUSTES DE LOS PAGOS

De acuerdo con el numeral 38.5 del Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por DS N° 350-2015-EF, modificado por el DS N° 344-2018-EF y modificatorias, se establece:

*"En caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajusta por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales deben estar previstas en los documentos del procedimiento de selección (...)"*

En concordancia con lo establecido en la citada normativa, se aplicará la siguiente fórmula de reajuste:

$$Vr = [Vo \times (Ir/Io)] - [(A/C) \times Vo \times (Ir - Ia)/(Ia)] - [(A/C) \times Vo]$$

Donde

Vr= Monto de la valorización reajustada

Vo= Monto de la valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir= Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de la valorización

Io= Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ia= Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto

A= Adelanto en efectivo entregado

C= Monto del Contrato Principal

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.12 de 38







Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## 2.8 PENALIDADES.

### 2.8.1 PENALIDADES POR MORA

De acuerdo con el Artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad le aplicará a la SUPERVISION, ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, por la no presentación de sus Informes de conformidad mensuales e informe final y/o informes requeridos expresamente, aplicando una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{Plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días.

F = 0.25 para plazos mayores a 60 días.

### 2.8.2 OTRAS PENALIDADES.

En base a lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicarán otras penalidades según el siguiente cuadro:

TABLA DE PENALIDADES.

| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES  | FORMA DE CALCULO   | PROCEDIMIENTO            |
|----|---|--|--------------------------|
| 1  | Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT<br>Por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto. | Según informe de la GIE  |
| 2  | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.   | 0.5 UIT<br>Por cada día de ausencia del personal.                      | Según informe de la GIE. |
| 3  | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.  | 0.5 UIT<br>Por cada día de ausencia de cada profesional                | Según informe de la GIE  |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.13 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024







Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES   | FORMA DE CALCULO  | PROCEDIMIENTO                         |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 4  | Por no estar presente en las pruebas de Control de Calidad.  | 0.25 UIT<br>Por cada prueba no presenciada por el Jefe de Supervisión                         | Según informe de la GIE.              |
| 5  | No atender las consultas del CONTRATISTA en el plazo establecido en el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.   | 0.25 UIT<br>Por cada día que no atendió la consulta   | Según informe de la GIE.              |
| 6  | No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos extraordinarios ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, relacionadas con la COVID 19, etc.), por cualquier medio.   | 0.5 UIT<br>Por cada día de no informar a la entidad, de cumplido el plazo de la comunicación. | Según informe de la GIE.              |
| 7  | No informar a la entidad sobre ausencia del personal propuesto por el ejecutor, acreditado y validado en la suscripción del contrato.  | 0.1 UIT<br>Por cada día y por cada profesional  | Según informe de la GIE.              |
| 8  | Cuando la SUPERVISIÓN no disponga del equipamiento estratégico ofertado en la suscripción del contrato.  | 0.5 UIT<br>Por cada día / ocurrencia / equipo   | Según informe de la GIE               |
| 9  | Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.           | 3 % del Monto contratado para la Supervisión.   | Según informe del comité de recepción |
| 10 | Presentación incompleta y/o errónea de los informes mensuales de la valorización de obra, u otros requeridos por la Entidad. Asimismo, los informes derivados de la aplicación de la Ley de contrataciones del estado y su reglamento. | 0.25 UIT por cada día de atraso   | Según informe de la GIE               |

(\*) Serán eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

- Por fallecimiento del personal.
- Por enfermedad que impida la presencia del profesional sustentado con un certificado médico.
- Despido del profesional por disposición de la Entidad.
- Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro y la entrega de terreno.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.14 de 38



Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Renuncia del profesional por caso fortuito o fuerza mayor.

## 2.9 CONFORMIDAD DE LA CONSULTORÍA.

La GIE designará al profesional que dará la Conformidad sobre el servicio de la consultoría.

La SUPERVISION entregará lo siguiente:

- El informe final, cuyo contenido se detalla en el ANEXO 01; debe contar con un índice y numeración de páginas, debidamente firmado y sellado por el Jefe de Supervisión y el representante legal.

## 2.10 SUBCONTRATACIÓN.

Está prohibida la subcontratación.

## 2.11 ESTRUCTURA DE COSTOS.

La estructura de costos de la consultoría de la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

| SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO" |                              |                              |                    |                         |                |       |         |              |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------|---------|--------------|
| RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS   |                              |                              |                    |                         |                |       |         |              |
| COSTO TOTAL POR   |                              |                              |                    |                         |                |       |         |              |
| N.º   | DENOMINACION DEL PROCESO     | ACTIVIDAD                    | PLAZO DE EJECUCION | SISTEMA DE CONTRATACION | PUENTE JACOCHA |       |         |              |
|   |                              |                              |                    |                         | UNIDAD         | CANT  | PU (S/) | PARCIAL (S/) |
| 1   | COSTO DE SUPERVISION DE OBRA | COSTO DE SUPERVISION DE OBRA | 60                 | TARIFAS                 | DIA            | 60.00 |         | 0.00         |
|   |                              | COSTO DE RECEPCIÓN DE OBRA   | 3                  | TARIFAS                 | DIA            | 3.00  |         | 0.00         |
|   |                              | COSTO DE LIQUIDACION         | 12                 | SUMA ALZADA             | GLB            | 1.00  |         | 0.00         |
| COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA (S/)  |                              |                              |                    |                         |                |       |         | 0.00         |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 15 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

| ETAPAS DE LA SUPERVISIÓN                         | Parcial (DIAS) | Total (DIAS) |
|--|----------------|--------------|
| ETAPA I : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 60             | 60           |

ETAPA I : SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

| DESCRIPCION  | Unidad        | Cant. (1) | Tiempo (días) (2) | VALOR UNITARIO (3) | GASTOS GENERALES (4) | UTILIDAD UNITARIO (5) | I.G.V. = 18% (3+4+5) (6) | TARIFA DIARIA (3+4+5+6) (7) | SUB TOTAL (1x2x7) (8) |
|--|---------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>                    |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>a.- PERSONAL PROFESIONAL</b>  |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Jefe de Supervisión  | prof / día    | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente                | prof / día    | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>B.- ALQUILERES Y SERVICIOS</b>  |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>a.- Alquileres de Oficinas y Viviendas en Campo</b>                     |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios)          | Día           | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>b.- Topografía y Torque</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Servicio de Topografía (según requerimiento)                               | Global        | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>c.- Servicio de Laboratorio</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Servicio de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales  | Global        | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>d.- Equipos de Cómputo</b>  |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Alquiler de equipos de computo (2 computadoras, 1 impresora)               | Equipo / día  | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>e.- Alquiler de Vehículos</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Camionetas Pick Up 4x4 Doble Cabina (inc. operador, combustible y seguros) | Und / día     | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>f.- Otros Servicios</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Comunicaciones (Telefonía e Internet)                                      | Mes           | 1.00      | 2.0               |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| SCTR   | Persona-mes   | 2.00      | 3.0               |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>g.- EPP y Sanitario</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| EPP y equipo Sanitario para el personal Profesional                        | Global        | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>C.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad)</b>                              |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Pasajes Aéreos+terrestre (Ida y vuelta + Movilidad)                        | Paje. Persona | 2.00      | 1                 |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>b.- Alimentación de Personal</b>  |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Alimentación personal profesional  | Día           | 2.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>D.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA</b>                                  |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Útiles de Oficina y Dibujo   | Día           | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias                             | Día           | 1.00      | 60                |                    |                      |                       |                          |                             |                       |
| <b>COSTO TOTAL ETAPA I \$/</b>   |               |           |                   |                    |                      |                       |                          |                             |                       |

Notas:

Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.

PARA LOS GASTOS GENERALES SE PROMEDIA EL 10% DEL VALOR DE LOS GASTOS GENERALES PUESTOS EN TABLA DEL CUAL SE REPARTIRÁ ACORDA A LA ESTRUCTURA

\*Los costos por tarifas incluirán beneficios sociales de Ley, gastos generales, utilidad y tributos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág.16 de 38





PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Provias Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

| ETAPAS DE LA SUPERVISION     | Parcial (DIAS) | Total (DIAS) |
|------------------------------|----------------|--------------|
| ETAPA II : RECEPCIÓN DE OBRA | 3              | 3            |

ETAPA II : RECEPCIÓN DE OBRA

| DESCRIPCION  | Unidad        | Cant. (1) | Tiempo (días) (2) | VALOR UNITARIO (3) | GASTOS GENERALES (4) | UTILIDAD UNITARIO (5) | I.G.V. =18% (3+4+5) (6) | TARIFA DIARIA (3+4+5+6) (7) | SUB TOTAL (1x2x7) (8) |
|--|---------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| a.- PERSONAL PROFESIONAL   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Jefe de Supervisión  | prof / día    | 1.00      | 3                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| B.- ALQUILERES Y SERVICIOS   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| a.- Equipos de Torque y Cómputo  |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Alquiler de equipos de computo (1 computadoras, 1 impresora)   | Equipo / día  | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| b.- Alquiler de Vehículos  |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Camionetas Pick Up 4x4 Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)   | Und / día     | 1.00      | 3                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| c.- Otros Servicios  |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Comunicaciones (Telefonía e Internet)  | Mes           | 1.00      | 0.10              |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| SCTR   | Persona-mes   | 1.00      | 0.10              |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| C.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS  |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| a.- Pasajes (Ida y Vuelta y Movilidad)   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Pasajes Aereos+terrestre (Ida y vuelta + Movilidad)  | Psje. Persona | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| b.- Alimentación de Personal   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Alimentación personal profesional  | Día           | 1.00      | 3                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| D.- MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Útiles de Oficina y Dibujo   | Día           | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Fotografías, Filmaciones, Impresiones y copias   | Día           | 1.00      | 1                 |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| COSTO TOTAL ETAPA II \$/   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Notas:   |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| Los Gastos Generales y Utilidad se calculan como un porcentaje del rubro A de Sueldos y Salarios.  |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |
| PARA LOS GASTOS GENERALES: EL 3% PROVIENE DE UN SUSTENTO DE GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES. EL CUAL DEBERÁ ESTAR ADJUNTO A LA ESTRUCTURA |               |           |                   |                    |                      |                       |                         |                             |                       |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.17 de 38



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## Formato N° 01 - Estructura de Costos

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL  
EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA)  
DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

| ETAPAS DE LA SUPERVISION                     | Parcial<br>(DIAS) | Total<br>(DIAS) |
|--|-------------------|-----------------|
| ETAPA III : LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA | 12                | 12              |

### ETAPA III : LIQUIDACIÓN DE OBRA

| DESCRIPCION   | Unidad       | Cantida<br>d | Tiempo<br>(días) | Importe<br>diario | Sub Total<br>S/. |
|---|--------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>           |              |              |                  |                   |                  |
| Jefe de Supervisión   | prof / día   | 1.00         | 12               |                   |                  |
| <b>B.- ALQUILER Y SERVICIOS</b>                                   |              |              |                  |                   |                  |
| a.- Alquiler de Oficina   |              |              |                  |                   |                  |
| Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios) | Día          | 1.00         | 12               |                   |                  |
| b.- Equipos de Cómputo  |              |              |                  |                   |                  |
| Alquiler de equipos de computo (1 computadoras, 1 impresora)      | Equipo / día | 1.00         | 12               |                   |                  |
| c.- Otros Servicios   |              |              |                  |                   |                  |
| Comunicaciones (Telefonía e Internet)                             | Mes          | 1.00         | 0.40             |                   |                  |
| <b>C.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>                         |              |              |                  |                   |                  |
| Útiles de Oficina y Dibujo  | Día          | 1.00         | 12               |                   |                  |
| Impresiones y copias  | Día          | 1.00         | 12               |                   |                  |
| <b>I . Costo directo</b>  |              |              |                  |                   | -                |
| <b>II . Gastos Generales 8%</b>                                   |              |              |                  |                   | -                |
| <b>III . Utilidad 5%</b>  |              |              |                  |                   | -                |
| <b>IV. Subtotal</b>   |              |              |                  |                   | -                |
| <b>V. IGV (18%)</b>   |              |              |                  |                   | -                |
| <b>VI . COSTO TOTAL</b>   |              |              |                  |                   | -                |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL  
EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA  
PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 18 de 38





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

| B  | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL                             |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
|--|---|--|----------------------|--------------------|---|---------------------|---|---|---|--|
| B.1  | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE                           |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA PARA CADA PUENTE   |   |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| <u>Requisitos:</u>   |   |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>N.º</th><th>CARGO O ESPECIALIDAD</th><th>TITULO PROFESIONAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Jefe de Supervisión</td><td>Ingeniero Civil</td></tr><tr><td>2</td><td>Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente</td><td>Ingeniero</td></tr></tbody></table>  |   | N.º  | CARGO O ESPECIALIDAD | TITULO PROFESIONAL | 1 | Jefe de Supervisión | Ingeniero Civil   | 2 | Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente | Ingeniero  |
| N.º  | CARGO O ESPECIALIDAD  | TITULO PROFESIONAL   |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| 1  | Jefe de Supervisión   | Ingeniero Civil  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| 2  | Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente | Ingeniero  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| <u>Acreditación:</u><br>Este requisito se acredita para el inicio de la supervisión, o de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.<br><br><b>Importante</b><br><i>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento.</i>  |   |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| B.2  | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PARA CADA PUENTE             |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| <u>Requisitos:</u>   |   |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>N.º</th><th>CARGO O ESPECIALIDAD</th><th>EXPERIENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Jefe de Supervisión</td><td>Con experiencia mínima de dos (02) años como Supervisor o Residente o Inspector o Jefe de Supervisión o Jefe de Servicio en la ejecución de Obras similares; públicas o privadas.</td></tr><tr><td>2</td><td>Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente</td><td>Con experiencia mínima de Un (01) año como Especialista en Seguridad, Salud y Medio ambiente; o cualquier denominación relacionada con las combinaciones de seguridad, salud y medio ambiente; en la ejecución o supervisión de obras de infraestructura vial.</td></tr></tbody></table> |   | N.º  | CARGO O ESPECIALIDAD | EXPERIENCIA        | 1 | Jefe de Supervisión | Con experiencia mínima de dos (02) años como Supervisor o Residente o Inspector o Jefe de Supervisión o Jefe de Servicio en la ejecución de Obras similares; públicas o privadas. | 2 | Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente        | Con experiencia mínima de Un (01) año como Especialista en Seguridad, Salud y Medio ambiente; o cualquier denominación relacionada con las combinaciones de seguridad, salud y medio ambiente; en la ejecución o supervisión de obras de infraestructura vial. |
| N.º  | CARGO O ESPECIALIDAD  | EXPERIENCIA  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| 1  | Jefe de Supervisión   | Con experiencia mínima de dos (02) años como Supervisor o Residente o Inspector o Jefe de Supervisión o Jefe de Servicio en la ejecución de Obras similares; públicas o privadas.  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| 2  | Ingeniero Especialista en Seguridad y Medio Ambiente        | Con experiencia mínima de Un (01) año como Especialista en Seguridad, Salud y Medio ambiente; o cualquier denominación relacionada con las combinaciones de seguridad, salud y medio ambiente; en la ejecución o supervisión de obras de infraestructura vial. |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las supervisiones de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Instalación o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metálicos. (Obras o Servicios).</li><li>➤ Construcción o reconstrucción o rehabilitación o rehabilitación y mejoramiento o recuperación o creación de puentes vehiculares en general (de concreto, metálico, en arco, atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales</li></ul>  |   |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |
| <u>Acreditación:</u><br>Este requisito se acredita para el inicio de la supervisión, o de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.<br><br><b>Importante</b><br><i>De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento.</i>   |   |  |                      |                    |   |                     |   |   |   |  |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA RARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág.19 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO PARA CADA PUENTE**

Requisitos:

| N.º | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
| 1   | Estación Total, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 2 y 5 segundos (incluye 02 Prismas)                      | 1 unidad |
| 2   | Nivel Topográfico (incluye trípode, miras y jalones)   | 1 unidad |
| 3   | Camioneta 4x4 Pick Up Doble Cabina (Inc. operador, combustible y seguros)<br>(Este vehículo deberá tener una antigüedad no mayor a 5 años) | 1 unidad |

Acreditación:

Este requisito se acredita para el inicio de la supervisión, o de conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

**C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 80,000.00 soles (ochenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios del Paquete de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a las supervisiones de los siguientes:

- Instalación o lanzamiento de puentes modulares y/o montaje de puentes modulares metálicos. (Obras o Servicios).
- Construcción o reconstrucción o rehabilitación o rehabilitación y mejoramiento o recuperación o creación de puentes vehiculares en general (de concreto, metálico, en arco, atirantados, post tensados, temporales); no se incluye puentes peatonales

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup>.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del

<sup>1</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 20 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ







Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.
- En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 21 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

## ANEXO N° 01

### DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA INFORME FINAL

#### 1. Documentación Técnica

- a. Memoria Descriptiva del proceso de ejecución de la Obra
  - i. Metrados Finales
  - ii. Resumen de valorizaciones
  - iii. Curva S
  - iv. Control de calidad técnica final del contratista
  - v. Planos Post Construcción
  - vi. Modificaciones al contrato, Ampliaciones y suspensiones (de corresponder)
- b. Informe de Control de Calidad Técnica, adjuntando pruebas y ensayos de laboratorio realizados por la SUPERVISION.
- c. Certificado de Conformidad Técnica.
- d. Informe de prueba de carga.
- e. Informe final del Ingeniero Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
- f. Copia de Informes remitidos a la entidad.
- g. Copia del acta de entrega de terreno.
- h. Panel Fotográfico. (mínimo 10 fotografías).
- i. Copia de Cuaderno de Obra.

#### 2. Documentación Administrativa – Financiera

- a. Copia de cartas fianzas vigentes
- b. Copia de pólizas de seguro vigente
- c. Copia de contrato de Obra y Supervisión.
- d. CD conteniendo documentación Técnica y Administrativa – Financiera.

Presentar un (01) original y dos (02) copias.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CÓRACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 22 de 38







Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 02

ANEXO 4 - FORMATO DE REPORTE DE EMERGENCIAS

El Peruano / 2023-08-01 / 2023-08-01

NORMAS LEGALES

51

"ANEXO 4

FORMATO DE REPORTE DE EMERGENCIA

| FORMATO DE REPORTE POR EMERGENCIAS   |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| <b>I. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN</b>   |            |  |            |
| 1.1 NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN (DESCRIPCIÓN)  |            | 1.2 CÓDIGO (A- opción)<br>(Opción)   |            |
| 1.3 TIPO DE EMERGENCIA   |            | 1.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Marque con X según corresponda)<br>POR EMERGENCIA <input type="checkbox"/><br>POR EMERGENCIA VIAL <input type="checkbox"/> |            |
| 1.5 ENTIDAD QUE EJECUTA LA INTERVENCIÓN (Complete en ambos según corresponda)  |            |  |            |
| SECTOR   |            |  |            |
| PUESTO   |            |  |            |
| NOMBRE DEL CASILLERO   |            |  |            |
| 1.6 ACCIONES DE INTERVENCIÓN (Marque con X según corresponda) indique el número y tipo de INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA:<br>(localidad, departamental, vial) |            |  |            |
| 1.6.1 CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES   |            | <input type="checkbox"/>   |            |
| 1.6.2 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES   |            | <input type="checkbox"/>   |            |
| 1.6.3 RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES   |            | <input type="checkbox"/>   |            |
| 1.6.4 OTROS  |            | <input type="checkbox"/>   |            |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES SEGUIDAS (según corresponda)   |            |  |            |
| 1.6.1 RECONSTRUCCIÓN DE  |            |  |            |
| 1.7 UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (Complete en ambos según corresponda)   |            |  |            |
| DEPARTAMENTOS  | PROVINCIAS | DISTRITOS  |            |
|  |            |  |            |
| LOCALIDADES  |            |  |            |
|  |            |  |            |
| COORDENADAS UTM (PUESTO DE PUNTO CENTRAL)  |            |  |            |
| Easting  | Norte (m)  | Zone   | Grid North |
|  |            |  |            |
| ZONA ORGANIZACIONAL  |            |  |            |
|  |            |  |            |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUEBLO; EN EL(LA) CAMINO VECINAL  
EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUEBLO CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA  
PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 23 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

52

NORMAS LEGALES

Sábado 9 de marzo de 2019 /

Peruano

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| PLANO DE UBICACIÓN<br>(INCLUYE VERTICES Y<br>POLIGONO SEGÚN<br>CORRESPONDA) |                                    |
| 1.8 OBJETIVOS DE LA<br>INTERVENCIÓN   |                                    |
| 1.9 DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD (actividades preliminares, según corresponda)  |                                    |
| FECHA DE INICIO<br>(Mes/Año)  | FECHA DE FINALIZACIÓN<br>(Mes/Año) |
|   | VIDA ÚTIL<br>años                  |

II. COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA

II.1 COMPONENTES PRINCIPALES (Completar cuadros según corresponda) (si existe otra infraestructura, podrá añadir sus características)

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA VÍA (Marque con X según  
corresponda)

POR JERARQUÍA ☐ POR DEMANDA ☐ POR OROGRAFÍA ☐

2.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Longitud                        |  |
| Ancho de plataforma             |  |
| Ancho de calzada                |  |
| Bombeo                          |  |
| Ancho de bermas                 |  |
| Terraplén                       |  |
| Pendiente máxima                |  |
| Derecho de vía                  |  |
| Carpeta de rodadura             |  |
| Capa base                       |  |
| Capa sub base                   |  |
| Subrasante                      |  |
| Velocidad directriz             |  |
| Instalaciones al lado de la vía |  |

2.1.2.2. UBICACIÓN DEL TRAZO DE LA VÍA

| Vértices   | Coordenadas UTM DATUM WGS 84<br>(Zona _____) |           |
|------------|--|-----------|
|            | Este (m)                                     | Norte (m) |
| 1 (inicio) |  |           |
| 2          |  |           |
| 3          |  |           |
| 4          |  |           |
| 5          |  |           |
| 6          |  |           |
| X          |  |           |
| X          |  |           |
| X          |  |           |
| X          |  |           |
| X          |  |           |
| X (fin)    |  |           |

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE PUENTE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Longitud                   |  |
| Tipo de estructura         |  |
| Altura de rasante y gálibo |  |
| Superestructura            |  |

2.1.3.2. UBICACIÓN DEL PUENTE

| Vértices   | Coordenadas UTM DATUM WGS 84<br>(Zona _____) |           |
|------------|--|-----------|
|            | Este (m)                                     | Norte (m) |
| 1 (inicio) |  |           |
| 2          |  |           |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 24 de 38





Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El Peruano / Sábado 9 de marzo de 2019

## NORMAS LEGALES

53

|                     |  |         |  |  |
|---------------------|--|---------|--|--|
| Subestructura       |  | 3       |  |  |
| Infraestructura     |  | 4       |  |  |
| Muros de contención |  | x       |  |  |
| Sistema de drenaje  |  | x (fin) |  |  |

### II.2. ÁREAS AUXILIARES (Completar cuadros según corresponda)

#### 2.2.1. Identificación y características generales de las áreas auxiliares consideradas

| Nombre   | Ubicación Política (Indicar departamento, provincia y distrito) | Fecha de suscripción del acta de autorización (dd/mm/aa) | Área (m²) | Perímetro (m, km) | Lado y acceso (en relación a la vía) | Titularidad del terreno (Privado, municipal, comunal y otros) | Situación legal del predio: estatal, privado (propietario, poseedor) | Distancia a centros poblados (m, km) |
|--|---|--|-----------|-------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Cantera  |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |
| DME  |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |
| Campamento / Oficinas                            |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |
| Accesos temporales                               |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |
| Polvorin   |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |
| Patio de máquinas                                |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |
| Plantas (chancadora, concreto, mezcla asfáltica) |   |  |           |                   |                                      |   |  |                                      |

#### 2.2.2. Canteras (completar para cada cantera)

| Denominación cantera                    | Cantera 1                            |
|---|--------------------------------------|
| Tipo de cantera (roca, tierra, río)     |                                      |
| Uso del material                        |                                      |
| Volumen potencial (m³)                  |                                      |
| Volumen a extraer (m³)                  |                                      |
| Altura de bancos                        |                                      |
| Ángulo de taludes                       |                                      |
| Sistema de drenaje y control de erosión |                                      |
| Coordenadas del vértice de la poligonal | Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona ) |

#### 2.2.3. Accesos temporales (completar para cada acceso)

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Denominación acceso                     | Acceso 1   |           |
| Acceso temporal<br>a.....               |  |           |
| Longitud (m)                            |  |           |
| Ancho (m)                               |  |           |
| Volumen de corte (m³)                   |  |           |
| Volumen de relleno (m³)                 |  |           |
| Coordenadas del vértice de la poligonal | Coordenadas UTM DATUM WGS 84<br>(Zona                    ) |           |
|   | Este (m)   | Norte (m) |
| Vértice 1                               |  |           |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 25 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

54

NORMAS LEGALES

Sábado 9 de marzo de 2019 /

El Peruano

|             | Este<br>(m) | Norte<br>(m) |
|-------------|-------------|--------------|
| Vértice 1   |             |              |
| Vértice 2   |             |              |
| Vértice 3   |             |              |
| Vértice ... |             |              |

2.2.4. DME (completar para cada DME)

| Denominación DME                        | DME 1   |
|---|---|
| Tipo de material a disponer             |   |
| Volumen potencial (m³)                  |   |
| Volumen a disponer (m³)                 |   |
| Altura de bancos y talud de repaso      |   |
| Sistema de contención y estabilización  |   |
| Sistema de drenaje y control de erosión |   |
| Compactación                            |   |
| Coordenadas del vértice de la poligonal | Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona _____)<br>Este (m) Norte (m) |
| Vértice 1                               |   |
| Vértice 2                               |   |
| Vértice 3                               |   |
| Vértice 4                               |   |
| Vértice 5                               |   |
| Vértice ...                             |   |

2.2.6. Patio de máquinas (completar para cada patio)

| Denominación patio de máquinas | Patio de máquinas 1        |
|--------------------------------|----------------------------|
| Cantidad de maquinaria         |                            |
| Abastecimiento de agua         | (Indicar fuente y volumen) |

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Vértice 2   |  |  |
| Vértice 3   |  |  |
| Vértice 4   |  |  |
| Vértice 5   |  |  |
| Vértice ... |  |  |

2.2.5. Campamento / Oficinas (completar para cada campamento/oficina)

| Denominación campamento                 | Campamento A  |
|---|---|
| Cantidad de personal                    |   |
| Material a emplear                      |   |
| Abastecimiento de agua                  | (Indicar fuente y volumen)                                      |
| Abastecimiento de energía               | (Indicar fuente y tipo de combustible)                          |
| Manejo de efluentes domésticos          |   |
| Manejo de residuos domésticos           |   |
| Equipamiento                            |   |
| Coordenadas del vértice de la poligonal | Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona _____)<br>Este (m) Norte (m) |
| Vértice 1                               |   |
| Vértice 2                               |   |
| Vértice 3                               |   |
| Vértice 4                               |   |
| Vértice 5                               |   |
| Vértice ...                             |   |

2.2.7. Plantas (completar para cada tipo de planta)

| Denominación planta       | Planta A                               |
|---------------------------|--|
| Abastecimiento de agua    | (Indicar fuente y volumen)             |
| Abastecimiento de energía | (Indicar fuente y tipo de combustible) |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACÓCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.26 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ





El Porvenir / Salto a la vida por el agua

## NORMAS LEGALES

55

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| Antecedentes de<br>trabajo                                       | Punto<br>fuente y tipo<br>de<br>contaminación |               |
| Antecedentes de la<br>vacante/<br>motivos                        |   |               |
| Clasificación de la<br>vacante                                   |   |               |
| Antecedentes de la<br>contaminación y estado de<br>contaminación |   |               |
| Antecedentes de la<br>contaminación                              |   |               |
| Contenido del<br>verbo   | Contenido<br>s (HSA<br>B&T)<br>HSA<br>HSA     |               |
|  | Este<br>(m)                                   | fuente<br>(m) |
| Verbo 1  |   |               |
| Verbo 2  |   |               |
| Verbo 3  |   |               |
| Verbo 4  |   |               |
| Verbo 5  |   |               |
| Verbo 6  |   |               |
| Verbo 7  |   |               |
| Verbo 8  |   |               |
| Verbo 9  |   |               |
| Verbo 10   |   |               |
| Verbo  |   |               |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Donnez une description<br>briève           |   |          |
| Latitude de l'observateur                  |   |          |
| Longitude<br>observateur                   |   |          |
| Coordonnées du<br>milieu de la<br>polynôme | Coordonnées UTM (NUTM) WGS 84<br>(Zone _____) |          |
|  | Est (m)                                       | Nord (m) |
| Vertex 1                                   |   |          |
| Vertex 2                                   |   |          |
| Vertex 3                                   |   |          |

### 2.2.8. Polymerization parameters

|  |  |
|--|--|
| Reanimación<br>pulmonar                    |  |
| Tratamiento de lesiones<br>politraumáticas |  |
| Tratamiento de<br>quemaduras               |  |

| Coordonnées des<br>verbes de la<br>polynésie | Coordonnées UTM (UTM, WGS 84<br>(Zone )) |          |
|--|--|----------|
|  | Est (m)                                  | Nord (m) |
| Verbe 1                                      |  |          |
| Verbe 2                                      |  |          |
| Verbe 3                                      |  |          |

11.3.155.125 (Coryphobates caudatus caudatus, 125)

|  |   |  |                       |   |
|--|---|--|-----------------------|---|
| Nome do aluno                            | _____<br>_____<br>_____                     |  | Soldado ou<br>técnico | _____<br>_____<br>_____                     |
| Quantidade de furos (por metro quadrado) | _____<br>_____<br>_____                     |  |                       | _____<br>_____<br>_____                     |
| Quantidade de furos (por metro quadrado) | _____<br>_____<br>_____ m <sup>2</sup> /seg |  |                       | _____<br>_____<br>_____ m <sup>2</sup> /seg |
| Características do tipo de teste         | _____<br>_____<br>_____                     |  | Este tipo             | _____<br>_____<br>_____                     |
| Notas (por)                              | _____<br>_____<br>_____                     |  | Notas (por)           | _____<br>_____<br>_____                     |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

56

NORMAS LEGALES

Salido 9 de marzo de 2019 /

Peruano

II.4 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Completar cuadros según corresponda)

| Tipo | Cantidad |
|------|----------|
|      |          |
|      |          |
|      |          |

II.5 EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO (Marque con X según corresponda)

Emissiones de gases Si ☐ No ☐  
Ruido Si ☐ No ☐

II.6 EFLUENTES (Completar cuadros según corresponda)

Doméstico: ☐ Volumen (m³) estimado:  Industrial: ☐ Volumen (m³) estimado:

| Punto de descarga: | N° | Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona _____) |           | Punto de descarga: | N° | Coordenadas UTM DATUM WGS 84 (Zona _____) |           |
|--------------------|----|---|-----------|--------------------|----|---|-----------|
|                    |    | Este (m)                                  | Norte (m) |                    |    | Este (m)                                  | Norte (m) |
|                    |    |   |           |                    |    |   |           |
|                    |    |   |           |                    |    |   |           |

EO-RS registrada: Si ☐ No ☐

Nombre de EO-RS

II.7 RESIDUOS (Marque X y complete cuadros según corresponda)

Domésticos ☐ Industriales ☐ Peligrosos ☐

| Tipo de disposición final                            | Volumen (m³) | Ubicación |
|--|--------------|-----------|
| Disposición en Relleno Sanitario                     |              |           |
| Disposición en Relleno de Seguridad                  |              |           |
| Disposición por una EO-RS registrada en DIGESA/MINAM |              |           |

III. ACTIVIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA (Marque X y complete cuadros según corresponda)

III.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Liberación de Predios  
Desvío de tránsito  
Contratación de mano de obra  
Movilización de equipos y maquinaria  
Desbroce y limpieza del terreno

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Descripción:

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 28 de 38





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El Peruano / Sábado 9 de marzo de 2019

**NORMAS LEGALES**

57

Renovación de derrumbes

**III.2 CONSTRUCCIÓN**

Movimiento de tierras (excavaciones, rellenos, terraplenes)

Nivelación, relleno y compactación

Obras de encauzamiento

Colocación de falso-puente, encofrado y desencofrado\*

Colocación de estructuras de acero y pre-esfuerzo\*

Vaciado de concreto\*

Colocación de afirmadas bases y subbases

Fresado de pavimentos

Pavimentación de vía

Obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, etc.)

Obras complementarias (mampostería, gaviones, defensas ribereñas)

Conformación de DME y eliminación de material excedente

Explotación de canteras

\* Actividades específicas para la construcción de puentes

**III.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Funcionamiento de la vía

Operación de equipos y maquinarias

Mantenimiento del sistema de drenaje

Mantenimiento de señalización

**III.4 CIERRE (Para áreas de uso temporal)**

Desmantelamiento de instalaciones temporales

Limpieza y recuperación de áreas alteradas

Disposición de residuos y escombros

Reacondicionamiento morfológico de las áreas intervenidas

Revegetación de las áreas intervenidas

Entrega de áreas auxiliares

**IV. ASPECTOS AMBIENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA**

**IV.1 MEDIO FÍSICO (Complete cuadros según corresponda)**

| Etapas                   | Impactos                         | Si/No | Naturaliza (+/-) | Descripción |
|--------------------------|----------------------------------|-------|------------------|-------------|
| Actividades preliminares | Alteración de la calidad de aire |       |                  |             |
|                          | Incremento de nivel sonoro       |       |                  |             |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág. 29 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

58

**NORMAS LEGALES**

Sábado 9 de marzo de 2019 / El Peruano

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
|                           | Alteración de calidad de cuerpos de agua  |  |  |  |
|                           | Modificación del relieve                  |  |  |  |
|                           | Afectación de la calidad del suelo        |  |  |  |
|                           | Erosión del suelo                         |  |  |  |
| Construcción              | Alteración de la calidad de aire          |  |  |  |
|                           | Incremento de nivel sonoro                |  |  |  |
|                           | Alteración de calidad del recurso hídrico |  |  |  |
|                           | Modificación del relieve                  |  |  |  |
|                           | Alteración de la calidad del suelo        |  |  |  |
|                           | Alteración del paisaje natural            |  |  |  |
|                           | Erosión del suelo                         |  |  |  |
| Operación y mantenimiento | Alteración de la calidad de aire          |  |  |  |
|                           | Incremento de nivel sonoro                |  |  |  |
|                           | Alteración de calidad del recurso hídrico |  |  |  |
|                           | Modificación del relieve                  |  |  |  |
|                           | Afectación de la calidad del suelo        |  |  |  |
|                           | Erosión del suelo                         |  |  |  |
| Cierre                    | Alteración de la calidad de aire          |  |  |  |
|                           | Incremento de nivel sonoro                |  |  |  |
|                           | Alteración de calidad del recurso hídrico |  |  |  |
|                           | Modificación del relieve                  |  |  |  |
|                           | Afectación de la calidad del suelo        |  |  |  |
|                           | Erosión del suelo                         |  |  |  |

IV.2 MEDIO BIOLÓGICO (Complete cuadros según corresponda)

| Etapas                   | Impactos  | Si/No | Naturaliza (+/-) | Descripción |
|--------------------------|---|-------|------------------|-------------|
| Actividades preliminares | Pérdida de cobertura vegetal                                |       |                  |             |
|                          | Afectación (ahuyentamiento, pérdida de individuos de fauna) |       |                  |             |
|                          | Alteración de hábitats naturales                            |       |                  |             |
|                          | Afectación de especies hidrobiológicas                      |       |                  |             |
| Construcción             | Pérdida de cobertura vegetal                                |       |                  |             |

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.30 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ





PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Provias Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El Peruano / Sábado 9 de marzo de 2019

**NORMAS LEGALES**

59

|                           |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
|                           | Afectación (ahuyentamiento, pérdida de individuos de fauna) |  |  |  |
|                           | Alteración de hábitats naturales                            |  |  |  |
|                           | Afectación de especies hidrobiológicas                      |  |  |  |
|                           | Alteración de ecosistemas frágiles                          |  |  |  |
| Operación y mantenimiento | Pérdida de cobertura vegetal                                |  |  |  |
|                           | Afectación (ahuyentamiento, pérdida de individuos de fauna) |  |  |  |
|                           | Alteración de hábitats naturales                            |  |  |  |
|                           | Afectación de especies hidrobiológicas                      |  |  |  |
| Cierre                    | Pérdida de cobertura vegetal                                |  |  |  |
|                           | Afectación (ahuyentamiento, pérdida de individuos de fauna) |  |  |  |
|                           | Alteración de hábitats naturales                            |  |  |  |
|                           | Afectación de especies hidrobiológicas                      |  |  |  |

IV.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO (Complete celdas según corresponda)

| Etapas                    | Impactos                           | SI/No | Naturaleza (+/-) | Descripción |
|---------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| Actividades preliminares  | Sobre expectativas laborales       |       |                  |             |
|                           | Generación de empleo               |       |                  |             |
|                           | Malestar de la población           |       |                  |             |
|                           | Alteración del tránsito            |       |                  |             |
|                           | Afectación del patrimonio cultural |       |                  |             |
| Construcción              | Sobre expectativas laborales       |       |                  |             |
|                           | Generación de empleo               |       |                  |             |
|                           | Malestar de la población           |       |                  |             |
|                           | Alteración del tránsito            |       |                  |             |
|                           | Afectación del patrimonio cultural |       |                  |             |
|                           | Dinamización de la economía local  |       |                  |             |
|                           | Mejora de la calidad de vida       |       |                  |             |
| Operación y mantenimiento | Sobre expectativas laborales       |       |                  |             |
|                           | Generación de empleo               |       |                  |             |
|                           | Malestar de la población           |       |                  |             |

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO

Pág.31 de 38



BICENTENARIO DEL PERÚ  
2021 - 2024







Provias  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

60

**NORMAS LEGALES**

Sábado 9 de marzo de 2019 / Peruano

|        |                                    |  |  |  |
|--------|------------------------------------|--|--|--|
| Cierre | Alteración del tránsito            |  |  |  |
|        | Afectación del patrimonio cultural |  |  |  |
|        | Dinamización de la economía local  |  |  |  |
|        | Mejora de la calidad de vida       |  |  |  |
|        | Sobre expectativas laborales       |  |  |  |
|        | Generación de empleo               |  |  |  |
|        | Molestia de la población           |  |  |  |
|        | Alteración del tránsito            |  |  |  |
|        | Afectación del patrimonio cultural |  |  |  |
|        | Dinamización de la economía local  |  |  |  |
|        | Mejora de la calidad de vida       |  |  |  |
|        |                                    |  |  |  |

**IV.4 MONITOREO AMBIENTAL REALIZADO\***

| Etapas                                   | Factor Ambiental | Estación (Precisar código) | Frecuencia de monitoreo | Coordenada (WGS 84, zona ___) |      | Frecuencia de Reporte |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------|-----------------------|
|  |                  |                            |                         | Norte                         | Este |                       |
| Actividades Preliminares                 | Calidad de aire  |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Nivel sonoro     |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Otros _____      |                            |                         |                               |      |                       |
| Etapa de construcción                    | Calidad de aire  |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Nivel sonoro     |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Calidad de agua  |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Otros _____      |                            |                         |                               |      |                       |
| Etapa de operación y/o funcionamiento    | Nivel sonoro     |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Calidad de agua  |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Otros _____      |                            |                         |                               |      |                       |
| Etapa de cierre/abandono a cese temporal | Calidad de aire  |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Nivel sonoro     |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Calidad de agua  |                            |                         |                               |      |                       |
|  | Otros _____      |                            |                         |                               |      |                       |

\* Adjuntar al presente formato los resultados del monitoreo de corresponder

**V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN**

El titular deberá establecer, implementar y reportar las medidas de protección, prevención, atenuación, restauración y/o compensación por los impactos socio ambientales que pudieran resultar de la ejecución de las actividades preliminares, construcción, operación y mantenimiento y cierre de la intervención en los componentes ambientales y sociales. El reporte deberá incluir los casos y los medios de verificación para las acciones (fotografías actas entre otros) de fiscalización correspondientes.  
Para fines del reporte de medidas el titular deberá completar la información considerando lo siguiente:

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág.32 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ





PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Proviás  
Descentralizado

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El Peruano / Sábado 9 de marzo de 2019

**NORMAS LEGALES**

61

*Actividades:* listado de las actividades preliminares, de construcción, operación, mantenimiento y cierre, que generan impactos por la implementación de la obra.  
*Impacto:* Listar los impactos que se producirán por la implementación de la inversión, cada actividad podrá generar uno o más impactos, los cuales deberán estar indicados en el cuadro.  
*Medidas de prevención, control y mitigación:* Se consignarán la(s) medida(s) para mitigar los impactos socio ambientales producidos por el desarrollo de la actividad, las cuales podrán ser tomadas del "Catálogo de medidas de manejo ambiental para las intervenciones de transportes".  
*Medios de verificación:* Se deberán indicar los medios de verificación de la implementación de la medida (fotografías, actas, etc), los cuales serán para fines de supervisión.  
*Partida presupuestal para atender la medida:* El titular deberá indicar la partida presupuestal a la que corresponde la implementación de la medida. De acuerdo a lo señalado en el expediente técnico

| Etapas de la Inversión    | Actividades  | Impactos   | Medidas de prevención, control y/o mitigación | Medios de verificación del cumplimiento | Partida presupuestal que atiende la medida |
|---------------------------|--------------|------------|---|---|--|
| Etapas preliminar         | Actividad 1  | Impacto 1  | Medida 1                                      | Oficio, actas, fotografías, etc.        |  |
|                           | Actividad 2  | Impacto 2  | Medida 2                                      | Oficio, actas, fotografías, etc.        |  |
|                           | Actividad .. | Impacto... | Medida ...                                    | Oficio, actas, fotografías, etc.        |  |
| Construcción              |              |            |   |   |  |
| Operación y Mantenimiento |              |            |   |   |  |
| Cierre                    |              |            |   |   |  |

**VI. DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS**

**VI.1 INFORMACIÓN A LA CIUDADANA DE LO EJECUTADO (de corresponder)**

| Mecanismos de difusión | SI/ No | N° de eventos | Descripción                               |
|------------------------|--------|---------------|---|
| Talleres informativos  |        |               | (Sustento de la aplicación del mecanismo) |
| Encuestas de opinión   |        |               |   |
| Buzones de sugerencias |        |               |   |
| Otros                  |        |               |   |

**VII. FIRMAS**

| Representante legal Proponente |  |
|--------------------------------|--|
| Nombre y Apellidos             |  |
| Entidad proponente             |  |
| Firma y sello                  |  |

1748327-4

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116 - ESQUIMAYOCC - TAUCA - TENERIA (INTERVENCIÓN EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO  
Pág. 33 de 38



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISION DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, que celebra de una parte PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO – PROVIAS DESCENTRALIZADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20380419247, con domicilio legal en Jirón Camaná 678, piso 2,5,7 al 12, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 055-2023-MTC/21**, para la SUPERVISION DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto servicio de consultoría de obra la SUPERVISION de la obra: REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>15</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>15</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora<sup>16</sup>, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

#### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince

<sup>16</sup> La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro.



(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS**

EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES  | FORMA DE CALCULO   | PROCEDIMIENTO            |
|----|---|--|--------------------------|
| 1  | Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. | 0.5 UIT<br>Por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto. | Según informe de la GIE  |
| 2  | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.   | 0.5 UIT<br>Por cada día de ausencia del personal.                      | Según informe de la GIE. |
| 3  | En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.  | 0.5 UIT<br>Por cada día de ausencia de cada profesional                | Según informe de la GIE  |



| N° | SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDADES   | FORMA DE CALCULO  | PROCEDIMIENTO                         |
|----|--|---|---------------------------------------|
| 4  | Por no estar presente en las pruebas de Control de Calidad.  | 0.25 UIT<br>Por cada prueba no presenciada por el Jefe de Supervisión                         | Según informe de la GIE.              |
| 5  | No atender las consultas del CONTRATISTA en el plazo establecido en el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.   | 0.25 UIT<br>Por cada día que no atendió la consulta   | Según informe de la GIE.              |
| 6  | No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos extraordinarios ocurridos en la obra (accidentes, manifestaciones, relacionadas con la COVID 19, etc.), por cualquier medio.   | 0.5 UIT<br>Por cada día de no informar a la entidad, de cumplido el plazo de la comunicación. | Según informe de la GIE.              |
| 7  | No informar a la entidad sobre ausencia del personal propuesto por el ejecutor, acreditado y validado en la suscripción del contrato.  | 0.1 UIT<br>Por cada día y por cada profesional  | Según informe de la GIE.              |
| 8  | Cuando la SUPERVISIÓN no disponga del equipamiento estratégico ofertado en la suscripción del contrato.  | 0.5 UIT<br>Por cada día / ocurrencia / equipo   | Según informe de la GIE               |
| 9  | Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.           | 3 % del Monto contratado para la Supervisión.   | Según informe del comité de recepción |
| 10 | Presentación incompleta y/o errónea de los informes mensuales de la valorización de obra, u otros requeridos por la Entidad. Asimismo, los informes derivados de la aplicación de la Ley de contrataciones del estado y su reglamento. | 0.25 UIT por cada día de atraso   | Según informe de la GIE               |

#### Importante

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la



aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>17</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

<sup>17</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>18</sup>.*

<sup>18</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

**CAPÍTULO VI**  
**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA**

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

|                              |                                |  |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1 DATOS DEL DOCUMENTO</b> | Número del documento           |  |
|                              | Fecha de emisión del documento |  |

|   |                       |   |     |   |                                 |
|---|-----------------------|---|-----|---|---------------------------------|
| 2 | DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social   |     |   |                                 |
|   |                       | RUC   |     |   |                                 |
|   |                       | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: |     |   |                                 |
|   |                       | Nombre o razón social del integrante del consorcio  | RUC | % | Descripción de las obligaciones |
|   |                       |   |     |   |                                 |

|   |  |                                   |  |  |                 |                     |
|---|--|-----------------------------------|--|--|-----------------|---------------------|
| 3 DATOS DEL CONTRATO                      | Número del contrato                          |                                   |  |  |                 |                     |
|   | Tipo y número del procedimiento de selección |                                   |  |  |                 |                     |
|   | Objeto del contrato                          | Elaboración de Expediente Técnico |  | Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico |                 | Supervisión de Obra |
|   | Descripción del objeto del contrato          |                                   |  |  |                 |                     |
|   | Fecha de suscripción del contrato            |                                   |  |  |                 |                     |
|   | Monto total ejecutado del contrato           |                                   |  |  |                 |                     |
|   | Plazo de ejecución contractual               | Plazo original                    |  |  | días calendario |                     |
|   |  | Ampliación(es) de plazo           |  |  | días calendario |                     |
|   |  | Total plazo                       |  |  | días calendario |                     |
| Fecha de inicio de la consultoría de obra |  |                                   |  |  |                 |                     |
| Fecha final de la consultoría de obra     |  |                                   |  |  |                 |                     |

En caso de elaboración de Expediente Técnico

|                                       |                           |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>4 DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> | Denominación del proyecto |  |
|                                       | Ubicación del proyecto    |  |
|                                       | Monto del presupuesto     |  |

En caso de Supervisión de Obras




|   |                  |                                |  |
|---|------------------|--------------------------------|--|
| 5 | DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra        |  |
|   |                  | Ubicación de la obra           |  |
|   |                  | Número de adicionales de obra  |  |
|   |                  | Monto total de los adicionales |  |
|   |                  | Número de deductivos           |  |
|   |                  | Monto total de los deductivos  |  |
|   |                  | Monto total de la obra         |  |

|   |                           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|
| 6 | APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora        |  |
|   |                           | Monto de otras penalidades               |  |
|   |                           | Monto total de las penalidades aplicadas |  |

|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| 7 | DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad  |  |
|   |                     | RUC de la Entidad   |  |
|   |                     | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia |  |
|   |                     | Cargo que ocupa en la Entidad                               |  |
|   |                     | Teléfono de contacto  |  |

|   |  |
|---|--|
| 8 |  |
|   | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |

## ANEXOS

Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom left corner of the page. The first signature is large and stylized, the second is smaller and more angular, and the third is a small, simple mark.

ANEXO N°1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21]**  
Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N°[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N°[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |
|---------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |
| MYPE <sup>19</sup>                    |               | Sí | No |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>19</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA**

Señores

**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**

Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra (SUPERVISIÓN) objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de **75 días calendarios**, desagregados en 60 días calendarios para la Supervisión, 03 días calendarios para recepción de obra y 12 días calendarios para la liquidación de la obra: REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**



**ANEXO N° 5**  
**OFERTA ECONÓMICA**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**  
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN (LA) CAMINO VECINAL EMP. AY-116-ESQUIMAYOCC-TUCA-TENERIA (INTERVENCION EN EL PUENTE CCEHUARPACCHA) DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" |  |  |  |                        |
|---|--|--|--|------------------------|
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  | N° DE PERIODOS DE TIEMPO <sup>20</sup> | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO <sup>21</sup> | TARIFA UNITARIA OFERTADA <sup>22</sup> | TOTAL OFERTA ECONÓMICA |
| Supervisión de obra   | 60                                     | DIA                                      |  |                        |
| Recepción de obra   | 3                                      | DIA                                      |  |                        |
| Liquidación de obra   | 12                                     | GLB                                      |  |                        |
| Monto total de la supervisión de la obra  |  |  |  |                        |

La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**



- El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato.
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

<sup>20</sup> Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases.

<sup>21</sup> Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases.

<sup>22</sup> El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.





ANEXO N° 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21  
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>23</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO <sup>24</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>25</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>26</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>27</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>28</sup> |
|----|---------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |

23

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

24

Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

25

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

26

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

27

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

28

Consignar en la moneda establecida en las bases.

| N°    | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>23</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO <sup>24</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>25</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>26</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>27</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>28</sup> |
|-------|---------|---------------------|---|---------------------------------------|---|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 3     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 4     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 5     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 6     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 7     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 8     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 9     |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 10    |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| ...   |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| 20    |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |
| TOTAL |         |                     |   |                                       |   |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 7**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**  
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*



ANEXO N° 8

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**  
**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 55-2023-MTC/21**  
Presente. -

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*