


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI, CUI 2352182.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	24						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2352182					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO 009-2017-GRU-GRI-SGE-MUH					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8134-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	22/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	SE ADJUNTA AL FINAL
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 707,455.43				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</div><div>OFICINA DE LOGÍSTICA</div><div><div>-----</div><div>Lic. Adm. James Guerra Riveiro</div><div>DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</div></div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



OBRA :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI."
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION	

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE JECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS +02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	240.00	2,629.530125	631,087.23
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	16,874.00	16,874.00
TOTAL S/.					647,961.23

OBRA :	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI."
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION	

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE JECUCION: 240 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitacion				5,000.00
	1.01.01. Elaboracion de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalizacion de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Tramites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion de Obra	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificacion)				2,450.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	350.00	350.00
	1.03.03. Rotura de Probelas	Glb	1.00	600.00	600.00

SUB TOTAL S/.

7,950.00



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



COSTO DIRECTO:

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	7,236.84	57,894.74
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	5.00	5,592.11	27,960.53
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	100%	1.00	5.00	5,592.11	27,960.53
1.04	Especialista de Calidad (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	8.00	5,592.11	44,736.84
1.05	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	8.00	4,934.21	39,473.68
1.06	Especialista Ambiental	Und	50%	1.00	8.00	4,934.21	19,736.84
1.07	Especialista Electrico (ingeniero electrico o Ing. electromecanico)	Und	100%	1.00	3.00	5,592.11	16,776.32
SUB TOTAL S/.						39,473.68	234,539.47

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	8.00	1,644.74	13,157.89
SUB TOTAL S/.							13,157.89

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	LEYES SOCIALES						
1	Personal Profesional	%		52.00%		234,539.47	121,960.53
2	Personal Administrativo	%		52.00%		13,157.89	6,842.11
SUB TOTAL S/.							128,802.63

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
SUB TOTAL S/.							8,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	8.00	4,000.00	32,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	100.00	8.00	12.50	10,000.00
SUB TOTAL S/.							42,000.00





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	1.00		3,500.00	3,500.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
3	Mobiliario	Und	100%	7.00		500.00	3,500.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	8.00	350.00	2,800.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	8.00	300.00	2,400.00
SUB TOTAL S/.							13,200.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	7.00		45.00	315.00
2	Botas de Jefe	Und	100%	7.00		60.00	420.00
3	Guantes	Und	100%	7.00		20.00	140.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		250.00	1,750.00
5	Chaleco	Und	100%	7.00		60.00	420.00
6	Camisa	Und	100%	14.00		80.00	1,120.00
SUB TOTAL S/.							4,165.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		2,196.48	2,196.48
2	Garantia de Poliza de Seguros C.A.R	Und		1.00		1,098.24	1,098.24
3	Garantia de Poliza de SCTR	Und		1.00		8,690.00	8,690.00
SUB TOTAL S/.							11,984.72

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est		7.00	8.00	400.00	22,400.00
SUB TOTAL S/.							22,400.00





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	7,950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	478,249.72	478,249.72
COSTO DIRECTO					486,199.72
UTILIDADES (10.00%)					48,619.97
SUB TOTAL					534,819.69
I.G.V. (18.00%)					96,267.54
TOTAL GASTOS				S/.	631,087.23

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI."

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - RECEPCION Y LIQUIDACION

FECHA DE PRECIOS: SETIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE RECEPCION Y LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

3. GASTOS DE SUPERVISION - RECEPCION Y LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (incl. leyes sociales)						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	11,000.00	11,000.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
SUB TOTAL S/.						12,000.00	13,000.00

COSTO DIRECTO

13,000.00

UTILIDADES (10.00%)

1,300.00

SUB TOTAL

14,300.00

I.G.V. (18.00%)

2,574.00

SUB TOTAL GASTOS RECEPCION Y LIQUIDACION

S/.

16,874.00



RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1.0	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	240	2432.077083	\$/ 583,698.50
2.0	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	\$/ 15,840.00	\$/ 15,840.00
MONTO TOTAL DE SUPERVISION					\$/ 599,538.50

ESTRUCTURA DE COSTOS							
1. Gastos Fijos de Supervisión							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL		
1.01	Gastos de Uctación				\$/ 5,300.00		
1.01.01	Elaboracion de Propuesta	GLB	1.00	\$/ 1,800.00	\$/ 1,800.00		
1.01.02	Gastos de Legalizacion de Documentos	GLB	1.00	\$/ 1,200.00	\$/ 1,200.00		
1.01.03	Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc)	GLB	1.00	\$/ 500.00	\$/ 500.00		
1.01.04	Gastos de Tramites ante el OSCE	GLB	1.00	\$/ 1,800.00	\$/ 1,800.00		
1.02	Gastos Legales y Notariales				\$/ 600.00		
1.02.01	Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion de Obra	GLB	1.00	\$/ 600.00	\$/ 600.00		
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificacion)				\$/ 2,900.00		
1.03.01	Diseño de Mezcla de Concreto	GLB	3.00	\$/ 600.00	\$/ 1,800.00		
1.03.02	Densidad de Campo	GLB	1.00	\$/ 400.00	\$/ 400.00		
1.03.03	Rotura de Pruebas	GLB	1.00	\$/ 700.00	\$/ 700.00		
SUB TOTAL \$/.					\$/ 8,800.00		
2. Gastos Variables de Supervisión							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 10,000.00	\$/ 80,000.00
1.02	Especialista en Estructura (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	5.00	\$/ 5,000.00	\$/ 25,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100.00%	1.00	5.00	\$/ 5,000.00	\$/ 25,000.00
1.04	Especialista de Calidad (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 5,000.00	\$/ 40,000.00
1.05	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	Und.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 5,000.00	\$/ 40,000.00
1.06	Especialista Ambiental	Und.	50.00%	1.00	8.00	\$/ 5,000.00	\$/ 20,000.00
1.07	Especialista Electrico (Ingeniero Electrico o Ing. Electromecanico)	Und.	100.00%	1.00	3.00	\$/ 5,000.00	\$/ 15,000.00
SUB TOTAL \$/.					\$/ 245,000.00		
B	AREA ADMINISTRATIVA						
1.01	Secretaría	Und.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 1,500.00	\$/ 12,000.00
SUB TOTAL \$/.					\$/ 12,000.00		
C	LEYES SOCIALES						
1.01	Personal Profesional	Und.		52.00%		\$/ 245,000.00	\$/ 127,400.00
1.02	Personal Administrativa	Und.		52.00%		\$/ 12,000.00	\$/ 6,240.00
SUB TOTAL \$/.					\$/ 133,640.00		
D	OFICINA						
1.01	Alquiler de oficina	Und.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 1,350.00	\$/ 10,800.00
SUB TOTAL \$/.					\$/ 10,800.00		
E	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1.01	Camioneta en obra	Und.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 4,000.00	\$/ 32,000.00
1.02	Combustible para Camioneta	Gln.	100.00%	100.00	8.00	\$/ 16.80	\$/ 13,440.00
SUB TOTAL \$/.					\$/ 45,440.00		
F	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1.01	Computadoras	Und.	100.00%	1.00		\$/ 3,600.00	\$/ 3,600.00
1.02	Impresora Multifuncional	Und.	100.00%	1.00		\$/ 1,000.00	\$/ 1,000.00
1.03	Mobiliario	Und.	100.00%	7.00		\$/ 750.00	\$/ 5,250.00
1.04	Materiales de Oficina	Glb.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 420.00	\$/ 3,360.00
1.05	Copias en General	Glb.	100.00%	1.00	8.00	\$/ 360.00	\$/ 2,880.00
SUB TOTAL \$/.					\$/ 16,090.00		


 CONSTRUTORA DORCANTAS SOCIEDAD SA
 Lic. Amparo Diaz Arevalo
 REPRESENTANTE LEGAL

G	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1.01	Casco de Seguridad	Und.	100.00%	7.00		S/ 60.00	S/ 420.00
1.02	Botas de Jebe	Und.	100.00%	7.00		S/ 80.00	S/ 560.00
1.03	Guantes	Und.	100.00%	7.00		S/ 70.00	S/ 490.00
1.04	Zapatos de Seguridad	Und.	100.00%	7.00		S/ 265.00	S/ 1,855.00
1.05	Chaleco	Und.	100.00%	7.00		S/ 70.00	S/ 490.00
1.06	Camisa	Und.	100.00%	14.00		S/ 75.00	S/ 1,050.00
SUB TOTAL S/.							S/ 4,865.00
H	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1.01	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und.		1.00		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
1.02	Garantía de Póliza de Seguros C.A.R.	Und.		1.00		S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
1.03	Garantía de Póliza de SCTR.	Und.		1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
SUB TOTAL S/.							S/ 9,200.00
I	SEGUROS						
1.01	Seguro de Accidentes Personales	Est.		7.00	8.00	S/ 800.00	S/ 44,800.00
SUB TOTAL S/.							S/ 44,800.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR REFERENCIAL
1.0	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 8,800.00	S/ 8,800.00
2.0	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 521,835.00	S/ 521,835.00
COSTO DIRECTO					S/ 530,635.00
UTILIDADES (10.00%)					S/ 53,063.50
TOTAL S/.					S/ 583,698.50

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - RECEPCION Y LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (INCL. LEYES					
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	50.00%	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
1.02	Utiles de Oficina (Papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und.	100.00%	2.00	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00
1.03	Impresiones y Copias	Und.	100.00%	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00
COSTO DIRECTO						S/ 14,400.00
UTILIDADES (10.00%)						S/ 1,440.00
TOTAL S/.						S/ 15,840.00


 Lc. Amparo Diaz Arevalo
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 392, DEL COMPLEJO HABITACIONAL PEDRO PORTILLO DE FONAVI, EN EL DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGIÓN UCAYALI" - CUI N° 2352182

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				S/ 5,800.00
1.01.01	Elaboración de Propuesta	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
1.01.02	Gastos de Legalización de Documentos	GLB	1.00	S/ 1,350.00	S/ 1,350.00
1.01.03	Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc)	GLB	1.00	S/ 600.00	S/ 600.00
1.01.04	Gastos de Trámites ante el OSCE	GLB	1.00	S/ 1,850.00	S/ 1,850.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				S/ 650.00
1.02.01	Legalización de Documentos Durante la Ejecución de Obra	GLB	1.00	S/ 650.00	S/ 650.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificación)				S/ 3,200.00
1.03.01	Diseño de Mezcla de Concreto	GLB	3.00	S/ 650.00	S/ 1,950.00
1.03.02	Densidad de Campo	GLB	1.00	S/ 450.00	S/ 450.00
1.03.03	Rotura de Pruebas	GLB	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00
SUB TOTAL S/					S/ 9,650.00

2. Gastos Variables de Supervisión

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISIÓN						
A.1	PERSONAL CLAVE						
A.1.1	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 11,000.00	S/ 88,000.00
A.1.2	Especialista en Estructura (Ingeniero Civil)	Und.	100%	1.00	5.00	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
A.1.3	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100%	1.00	5.00	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00
A.1.4	Especialista de Calidad (Ingeniero Civil)	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 4,500.00	S/ 36,000.00
A.1.5	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 4,500.00	S/ 36,000.00
A.1.6	Especialista Ambiental	Und.	50%	1.00	8.00	S/ 4,500.00	S/ 18,000.00
A.1.7	Especialista Eléctrico (Ingeniero Eléctrico o Ing. Electromecánico)	Und.	100%	1.00	3.00	S/ 4,500.00	S/ 13,500.00
SUB TOTAL S/							S/ 241,500.00
B	AREA ADMINISTRATIVA						
B.1	Secretaría	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 2,000.00	S/ 16,000.00
SUB TOTAL S/							S/ 16,000.00
C	LEYES SOCIALES						
C.1	Personal Profesional	Und.		52.00%		S/ 241,500.00	S/ 125,580.00
C.2	Personal Administrativa	Und.		52.00%		S/ 16,000.00	S/ 8,320.00
SUB TOTAL S/							S/ 133,900.00
D	OFICINA						
D.1	Alquiler de oficina	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 1,500.00	S/ 12,000.00
SUB TOTAL S/							S/ 12,000.00
E	VEHICULOS Y EQUIPOS						
E.1	Camioneta en obra	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 4,500.00	S/ 36,000.00
E.2	Combustible para Camioneta	Gl.	100%	100.00	8.00	S/ 15.90	S/ 12,720.00
SUB TOTAL S/							S/ 48,720.00
F	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
F.1	Computadoras	Und.	100%	1.00		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
F.2	Impresora Multifuncional	Und.	100%	1.00		S/ 1,300.00	S/ 1,300.00
F.3	Mobiliario	Und.	100%	2.00		S/ 800.00	S/ 5,600.00
F.4	Materiales de Oficina	Gl.	100%	1.00	8.00	S/ 500.00	S/ 4,000.00
F.5	Copias en General	Gl.	100%	1.00	8.00	S/ 400.00	S/ 3,200.00
SUB TOTAL S/							S/ 18,100.00

Ing. Alexander W. Espinoza Mendoza
INGENIERO CIVIL
CIP 73730

G	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
G.1	Casco de Seguridad	Und.	100%	7.00		S/ 65.00	S/ 455.00
G.2	Botas de Jebe	Und.	100%	7.00		S/ 85.00	S/ 595.00
G.3	Guantes	Und.	100%	7.00		S/ 65.00	S/ 455.00
G.4	Zapatos de Seguridad	Und.	100%	7.00		S/ 280.00	S/ 1,960.00
G.5	Chaleco	Und.	100%	7.00		S/ 77.80	S/ 544.60
G.6	Camisa	Und.	100%	14.00		S/ 85.00	S/ 1,190.00
SUB TOTAL S/.							S/ 5,199.60
H	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
H.1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und.		1.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
H.2	Garantía de Poliza de Seguros C.A.R.	Und.		1.00		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
H.3	Garantía de Poliza de SCTR	Und.		1.00		S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
SUB TOTAL S/.							S/ 11,000.00
I	SEGUROS						
I.1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		7.00	8.00	S/ 700.00	S/ 39,200.00
SUB TOTAL S/.							S/ 39,200.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR REFERENCIAL
1.0	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 9,650.00	S/ 9,650.00
2.0	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 525,619.60	S/ 525,619.60
COSTO DIRECTO					S/ 535,269.60
UTILIDADES (10.00%)					S/ 53,526.96
TOTAL S/.					S/ 588,796.56

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - RECEPCION Y LIQUIDACION						
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (INCL. LEYES SOCIALES)					
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	50%	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00
1.02	Utiles de Oficina (Papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und.	100%	2.00	S/ 1,600.00	S/ 3,200.00
1.03	Impresiones y Copias	Und.	100%	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00
COSTO DIRECTO						S/ 15,400.00
UTILIDADES (10.00%)						S/ 1,540.00
TOTAL S/.						S/ 16,940.00

RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1.0	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	240	S/ 2,453.32	S/ 588,796.56
2.0	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	S/ 16,940.00	S/ 16,940.00
MONTO TOTAL DE SUPERVISION					S/ 605,736.56


Ing. Alexander W. Espinoza Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 CIP 79730


RESUMEN DE ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1.0	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	240	S/ 2,780.11	S/ 667,226.56
2.0	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1	S/ 19,030.00	S/ 19,030.00
TOTALS/.					S/ 686,256.56


DATOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD

1. Dirección de la Empresa: Av. Sáenz Peña N° 996.
2. Nombre de Contacto: Iván Cruz Cabudivo
3. N° de Ruc: 20393504081
4. N° de Teléfono: 961 998 477
5. Correo Electrónico: ralsagt_srl@hotmail.com

- Se adjunta Estructura de Costos.

Atentamente,

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C-9781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO
.....
SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
IVAN CRUZ CABUDIVO
Apoderado
N° DNI 71219628



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ESTRUCTURA DE COSTOS

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				S/ 7,800.00
1.01.01	Elaboracion de Propuesta	GLB	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
1.01.02	Gastos de Legalizacion de Documentos	GLB	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
1.01.03	Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc)	GLB	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
1.01.04	Gastos de Trámites ante el OSCE	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				S/ 700.00
1.02.01	Legalizacion de Documentos Durante la Ejecucion de Obra	GLB	1.00	S/ 700.00	S/ 700.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificacion)				S/ 3,250.00
1.03.01	Diseño de Mezcla de Concreto	GLB	3.00	S/ 700.00	S/ 2,100.00
1.03.02	Densidad de Campo	GLB	1.00	S/ 550.00	S/ 550.00
1.03.03	Rotura de Pruebas	GLB	1.00	S/ 600.00	S/ 600.00
SUBTOTAL S/.					S/ 11,750.00

2. GASTOS VARIABLE DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 12,000.00	S/ 96,000.00
1.02	Especialista en Estructura (Ingeniero Civil)	Und.	100%	1.00	5.00	S/ 5,500.00	S/ 27,500.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100%	1.00	5.00	S/ 5,500.00	S/ 27,500.00
1.04	Especialista de Calidad (Ingeniero Civil)	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 5,500.00	S/ 44,000.00
1.05	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 5,500.00	S/ 44,000.00
1.06	Especialista Ambiental	Und.	50%	1.00	8.00	S/ 5,500.00	S/ 22,000.00
1.07	Especialista Electrico (Ingeniero Electrico o Ing. Electromecanico)	Und.	100%	1.00	3.00	S/ 5,500.00	S/ 16,500.00
SUBTOTAL S/.							S/ 277,500.00

B AREA ADMINISTRATIVA

1	Secretaria	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 2,500.00	S/ 20,000.00
SUBTOTAL S/.							S/ 20,000.00

E LEYES SOCIALES

1	Personal Profesional	Und.		52.00%		S/ 277,500.00	S/ 144,300.00
2	Personal Administrativa	Und.		52.00%		S/ 20,000.00	S/ 10,400.00
SUBTOTAL S/.							S/ 154,700.00

G OFICINA

1	Alquiler de oficina	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 1,500.00	S/ 12,000.00
SUBTOTAL S/.							S/ 12,000.00

H VEHICULOS Y EQUIPOS


1	Camioneta en obra	Und.	100%	1.00	8.00	S/ 4,500.00	S/ 36,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100%	100.00	8.00	S/ 15.90	S/ 12,720.00
SUBTOTAL S/.							S/ 48,720.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE: C 9781

Ing. Ivan Cruz Gabudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und.	100%	1.00		S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
2	Impresora Multifuncional	Und.	100%	1.00		S/ 1,300.00	S/ 1,300.00
3	Mobiliario	Und.	100%	7.00		S/ 800.00	S/ 5,600.00
4	Materiales de Oficina	Glb.	100%	1.00	8.00	S/ 500.00	S/ 4,000.00
5	Copias en General	Glb.	100%	1.00	8.00	S/ 400.00	S/ 3,200.00
SUBTOTAL S/.							S/ 18,100.00

J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Casco de Seguridad	Und.	100%	7.00		S/ 65.00	S/ 455.00
2	Botas de Jabe	Und.	100%	7.00		S/ 85.00	S/ 595.00
3	Guantes	Und.	100%	7.00		S/ 65.00	S/ 455.00
4	Zapatos de Seguridad	Und.	100%	7.00		S/ 280.00	S/ 1,960.00
5	Chaleco	Und.	100%	7.00		S/ 77.80	S/ 544.60
6	Camisa	Und.	100%	14.00		S/ 85.00	S/ 1,190.00
SUBTOTAL S/.							S/ 5,199.60

K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und.		1.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
2	Garantía de Poliza de Seguros C.A.R.	Und.		1.00		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
3	Garantía de Poliza de SCTR	Und.		1.00		S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
SUBTOTAL S/.							S/ 11,000.00

L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		7.00	8.00	S/ 850.00	S/ 47,600.00
SUBTOTAL S/.							S/ 47,600.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR REFERENCIAL
1.0	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 11,750.00	S/ 11,750.00
2.0	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	1	S/ 594,819.60	S/ 594,819.60
COSTO DIRECTO					S/ 606,569.60
UTILIDADES (10.00%)					S/ 60,656.96
TOTAL GASTOS S/.					S/ 667,226.56

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION - RECEPCION Y LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA (INCL. LEYES SOCIALES)					
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	50%	2.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
1.02	Utiles de Oficina (Papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und.	100%	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
1.03	Impresiones y Copias	Und.	100%	2.00	S/ 650.00	S/ 1,300.00
COSTO DIRECTO						S/ 17,300.00
UTILIDADES (10.00%)						S/ 1,730.00
TOTAL S/.						S/ 19,030.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - REG. OSCE C-9781

Ing. Ivan Cruz Cabudivo
APODERADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali