

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MPA-CS-AS-1° CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA - DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2551993						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA - DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N°2551993						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1130-2023-MPA/GM-GODU/SGSLO		Fecha de recepción	31/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	INFORME N°079-2023-SGSLO-GODU-MPA	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	INFORME N°0243-2023-MPA/GODU	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2023-MPA-CS-AS-1° CONVOCATORIA		
1	INFORME N°0488-2023-SGASA/GAF-MPA Y INFORME N°0620-2023-SGASA/GAF-MPA-	

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	INFORME N°079-2023-SGSLO-GODU-MPA						
2	INFORME N°0243-2023-MPA/GODU						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	SI

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
-----------	---

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
------------	---

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	157,148.31				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA						

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
-----------	--

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/04/2023
--	-----------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
se solicitó cotizaciones actualizadas a proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, como sigue: ARNALDO MARTIN REGALADO LA TORRE, SONIA DORIS FIGUEROA ANTUNEZ, BESLY RUTH SALAZAR LOPEZ			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA</p> <p><i>Eco. Miriam Méndez Tovar</i></p> <p>Unidad de Contrataciones (e)</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

3.1.22 DE LAS GARANTÍAS


La garantía del servicio de consultoría quedará sujeta a lo requerido por la Entidad, siendo necesario la garantía prestada hasta por un periodo de 07 años y quedará sujeta a la correcta y adecuada ejecución y calidad de la obra, durante ese periodo el SUPERVISOR asume toda responsabilidad solidaria, civil por las deficiencias o vicios ocultos, si los hubiera.

3.1.23 REAJUSTES DE PRECIOS

No aplica

3.1.24 ESTRUCTURA DE GASTOS (*)

N°	DESCRIPCIÓN	COEF	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1	Servicios no personales						95,000.00
	Supervisor de Obra	1	Mes	4	12,000.00	48,000.00	
	Asistente	1	Mes	4	6,500.00	26,000.00	
	Secretaria	1	Mes	3	3,500.00	10,500.00	
	conductor	1	Mes	3	3,500.00	10,500.00	
2	VESTUARIO						2,620.00
	Zapatos de seguridad	1	Par	4	450.00	1,800.00	
	Cascos de seguridad	1	Und.	4	50.00	200.00	
	Chalecos	1	Und.	4	75.00	300.00	
	Ponchos	1	Und.	4	80.00	320.00	
3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						10,745.60
	Lubricante	1	Gln.	32	35.80	1,145.60	
	Petróleo	1	Gln.	400	24.00	9,600.00	
4	Bienes de Consumo						12,103.00
	Papel bond A4 80 gr.	1	Millar	8	32.00	256.00	
	Cuaderno	1	Und.	3	5.00	15.00	
	Cuaderno	1	Und.	8	5.00	40.00	
	Archivador	1	Und.	16	20.00	320.00	
	Folder	1	Und.	56	1.00	56.00	
	Resaltado	1	Und.	12	5.00	60.00	
	Pegamento en barra	1	Und.	4	10.00	40.00	
	CD-ROM	1	Und.	8	2.00	16.00	
	Lapicero Pilot	1	Und.	8	5.00	40.00	
	Papel	1	Ciento	4	20.00	80.00	
	Tinta para	1	Und.	4	45.00	180.00	
	Impresora	1	Und.	2	3,500.00	7,000.00	
	Alquiler de	1	Mes	4	1,000.00	4,000.00	
5	Servicios de terceros						30,340.99



N°	DESCRIPCIÓN	COEF	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	TOTAL
	Gastos por elaboración de Informes y Valorizaciones	1	Millar	8	1,250.00	10,000.00	
	Alquiler de camioneta	1	Mes	4	4,365.00	17,460.00	
	Cámara	1	Und	1	650.00	650.00	
	Seguros	1	Mes	4	280.00	1,120.00	
	Copias	1	Glb.	1	505.99	505.99	
	Reproducción de planos	1	Und.	56	10.00	560.00	
	Elaboración de sellos	1	Und.	2	20.00	40.00	
6	Viáticos						6,338.72
	Movilidad	1	Mes	4	1,584.68	6,338.72	
							S/ 157,148.31 (Inc. I.G.V)

(*) Referencia: Análisis de gasto de supervisión del expediente técnico "CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" de julio del 2022, suscrito por el Ing. Alex Richard Mori Basaldúa.

3.1.25 PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por los términos de referencia y anexos.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

Consideraciones generales

- La descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente legible.
- El detalle de los términos de referencia debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 29.6 del artículo 29 del Reglamento.
- En caso la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, debe consignarse el documento mediante el cual se aprobó dicha estandarización.
- En caso que las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución de los servicios de consultoría de obra a contratar hayan sido materia de un procedimiento de homologación, incluir la ficha de homologación aprobada por el Titular de la Entidad competente.

Advertencia

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento, no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente.

- Asimismo, para la elaboración de expedientes técnicos, se deberá requerir la inclusión de un enfoque integral de gestión de los riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra,



Ing. Besly Ruth Salazar Lopez

Dirección: Jr. Nueva Luz de Fátima N°347

RUC: 10762466517

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lunes, 10 de Abril del 2023

COTIZACIÓN N°4-2023-CONSULTOR-BRSL


A:

CPC. Santiago Salazar Perez

Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Atención:

SUB GERENCIA ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



Asunto:

Remito Propuesta Económica para la
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA – DISTRITO DE RAYMONDI –
PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2551993.

Por este medio es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente, y al mismo tiempo hacerle llegar la cotización económica para la contratación de la supervisión de obra para el proyecto: "CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA – DISTRITO DE RAYMONDI – PROVINCIA DE ATALAYA – DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2551993, se incluye lo siguiente:

DESCRIPCION	TIPO	PLAZO	COSTO TOTAL
CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA	CONSULTORÍA DE OBRA	117 días calendario	S/ 162,548.32 (Ciento Sesenta y dos mil Quinientos Cuarenta y ocho con 32/100) Exonerado IGV.

Asimismo, presento mi costo total de mi cotización, el cual incluye lo siguiente:

Teléfono: 949651356

beslysalazar@gmail.com

118

Ing. Besly Ruth Salazar Lopez

Dirección: Jr. Nueva Luz de Fátima N°347

RUC: 10762466517

ITEM	DESCRIPCION	COEF	UND	CANTA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1. SERVICIOS NO PERSONAL						\$100,400.00
	Supervisor de Obra	1	Mes	4	\$12,000.00	\$48,000.00
	Asistente	1	Mes	4	\$6,500.00	\$26,000.00
	Secretario	1	Mes	3	\$4,500.00	\$13,500.00
	Conductor	1	Mes	3	\$4,300.00	\$12,900.00
2. VESTUARIO						\$2,620.00
	Zapato de seguridad	1	Par	4	\$450.00	\$1,800.00
	Cascos de seguridad	1	Und	4	\$50.00	\$200.00
	Chalecos	1	Und	4	\$75.00	\$300.00
	Ponchos	1	Und	4	\$80.00	\$320.00
3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						\$10,745.60
	Lubricantes	1	Gln	32	\$35.80	\$1,145.60
	Petroleo	1	Gln	400	\$24.00	\$9,600.00
4. BIENES DE CONSUMO						\$12,103.00
	Papel Bond A4 80 gr	1	Millar	8	\$32.00	\$256.00
	Cuaderno	1	Und	3	\$5.00	\$15.00
	Cuaderno	1	Und	8	\$5.00	\$40.00
	Archivador	1	Und	16	\$20.00	\$320.00
	Folder	1	Und	56	\$1.00	\$56.00
	Resaltado	1	Und	12	\$5.00	\$60.00
	Pegamento en barra	1	Und	4	\$10.00	\$40.00
	CD-ROM	1	Und	8	\$2.00	\$16.00
	Lapicero Pilot	1	Und	8	\$5.00	\$40.00
	Papel	1	Ciento	4	\$20.00	\$80.00
	Tinta para	1	Und	4	\$45.00	\$180.00
	Impresora	1	Und	2	\$3,500.00	\$7,000.00
	Alquiler de	1	Mes	4	\$1,000.00	\$4,000.00
5. SERVICIOS DE TERCEROS						\$30,341.00
	Gastos por elaboracion de Informes y Valorizacion	1	Millar	8	\$1,250.00	\$10,000.00
	Alquiler de camineta	1	Mes	4	\$4,365.00	\$17,460.00
	Camara	1	Und	1	\$650.00	\$650.00
	Seguros	1	Mes	4	\$280.00	\$1,120.00
	Copias	1	Glb	1	\$511.00	\$511.00
	Reproduccion de Planos	1	Und	56	\$10.00	\$560.00
	Elaboracion de sellos	1	Und	2	\$20.00	\$40.00
6. VIATICOS						\$6,338.72
	Movilidad	1	Mes	4	\$1,584.68	\$6,338.72
COSTO RESUMEN						\$162,548.32

DATOS DEL PROVEEDOR:

- Razón Social : Besly Ruth Salazar Lopez
- Ruc : 10762466517
- Dirección : Jr Nueva Luz de Fátima 347
- DNI : 76246651
- Email : beslysalazar@gmail.com
- Teléfono : 949651356

Teléfono: 949651356

beslysalazar@gmail.com

117

Ing. Besly Ruth Salazar Lopez

Dirección: Jr. Nueva Luz de Fátima N°347

RUC: 10762466517

DOCUMENTOS ADJUNTADOS:

- DECLARACIÓN JURADA.

Sin otro particular me despido:

Atentamente;



Ing. Besly Ruth Salazar Lopez
CONSULTOR DE OBRAS
C 123198

☎ Teléfono: 949651356

✉ beslysalazar@gmail.com

ING. SONIA DORIS FIGUEROA ANTUNEZ

Ingeniero Civil - Reg. CIP N° 85572
R.U.C N° 10316783487



COTIZACION

Entidad solicitante : Municipalidad Provincial de Atalaya

Servicio requerido : Consultor de obra - supervisión de la obra:
"CREACION DEL PUENTE DE CONCRETO
ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO
PLATA-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE
ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Monto : S/. 157,148.22 (ciento cincuenta y siete mil
ciento cuarenta y ocho con 22/10 soles)
(monto que incluye impuestos de ley)

CONTACTO:

Teléfono : 948067554
988710769

email : dorisfian@hotmail.com
dorisfian.sf@gmail.com


Dirección : Psj. Anturio N° 172-Urb. Las
Casuarinas- Indep. -Huaraz



Huaraz, abril del 2023

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
ING. Sonia Doris Figueroa Antunez
INGENIERA CIVIL - REG. CIP. N° 85572

N°	DESCRIPCIÓN	COEF	UNID	CANT	P.U.	PARCIAL	TOTAL
1	Servicios no personales						95,000.00
	Supervisor de Obra	1	Mes	4	12,000.00	48,000.00	
	Asistente	1	Mes	4	6,500.00	26,000.00	
	Secretaria	1	Mes	3	3,500.00	10,500.00	
	conductor	1	Mes	3	3,500.00	10,500.00	
2	VESTUARIO						2,620.00
	Zapatos de seguridad	1	Par	4	450.00	1,800.00	
	Cascos de seguridad	1	Und.	4	50.00	200.00	
	Chalecos	1	Und.	4	75.00	300.00	
	Ponchos	1	Und.	4	80.00	320.00	
3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						10,745.60
	Lubricante	1	Gln.	32	35.80	1,145.60	
	Petróleo	1	Gln.	400	24.00	9,600.00	
4	BIENES D						12,103.00
	Papel bond A4 80 gr.	1	Millar	8	32.00	256.00	
	Cuaderno	1	Und.	3	5.00	15.00	
	Cuaderno	1	Und.	8	5.00	40.00	
	Archivador	1	Und.	16	20.00	320.00	
	Folder	1	Und.	56	1.00	56.00	
	Resaltado	1	Und.	12	5.00	60.00	
	Pegamento en barra	1	Und.	4	10.00	40.00	
	CD-ROM	1	Und.	8	2.00	16.00	
	Lapicero Pilot	1	Und.	8	5.00	40.00	
	Papel	1	Ciento	4	20.00	80.00	
	Tinta para	1	Und.	4	45.00	180.00	
	Impresora	1	Und.	2	3,500.00	7,000.00	
	Alquiler de	1	Mes	4	1,000.00	4,000.00	
5	Servicios de terceros						30,341.00
	Gastos por elaboración de Informes y Valorizaciones	1	Millar	8	1,250.00	10,000.00	
	Alquiler de camioneta	1	Mes	4	4,365.00	17,460.00	
	Camara	1	Und	1	650.00	650.00	
	Seguros	1	Mes	4	280.00	1,120.00	
	Copias	1	Glb.	1	511.00	511.00	
	Reproducción de planos	1	Und.	56	10.00	560.00	
	Elaboración de sellos	1	Und.	2	20.00	40.00	
6	Viáticos						6,338.72
	Movilidad	1	Mes	4	1,584.68	6,338.72	
							SI 157,148.32



 COLEGIO DE INGENIEROS DE...

 Ing. Genia Doris Figueroa Arce

 INGENIERA CIVIL - REG. CIP. N° 35572

Ing. Arnaldo Martin Regalado La Torre



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Atalaya, 12 de Abril del 2023

CARTA N° 020-2023- AMRLT

➤ A : CPC SANTIAGO SALAZAR PEREZ

SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

➤ Asunto : **PRESENTACION DE COTIZACION N°000006**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con la finalidad de extenderle mi más cordiales saludos y a la vez hacerle llegar la PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN N° 000006 de fecha 12 de abril del año 2023 solicitada para la Contratar el servicio de consultoría de supervisión de obra contratación de servicio de consultoría de contratación de obra, correspondiente al proyecto de inversión publica: "CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2551993. la cual procedo a especificar a Trávez del siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO OFERTADO	PLAZO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA BOCA CAMPO PLATA - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2551993.	S/ 133,176.53 (CIENTO TREINTA TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 53/100 SOLES) SIN IGV	117 (CIENTO DIECISIETE DÍAS CALENDARIO)

Sin otro en particular, es todo en lo que a bien informo a Usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



Arnaldo Martin Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA UNIDAD DE CONTRATACIONES	
RECIBIDO	
12 ABR. 2023	
Reg. N°	HORA: 3:45
FIRMA:	

Ing. Arnaldo Martin Regalado La Torre

MR

PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN N° 000006

ITEM	DESCRIPCION	COEF	UND	CANTA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1. SERVICIOS NO PERSONAL						S.69,000.00
	Supervisor de Obra	1	Mes	4	S.8,500.00	S.34,000.00
	Asistente	1	Mes	4	S.5,000.00	S.20,000.00
	Secretario	1	Mes	3	S.2,500.00	S.7,500.00
	Conductor	1	Mes	3	S.2,500.00	S.7,500.00
2. VESTUARIO						S.2,620.00
	Zapato de seguridad	1	Par	4	S.450.00	S.1,800.00
	Cascos de seguridad	1	Und	4	S.50.00	S.200.00
	Chalecos	1	Und	4	S.75.00	S.300.00
	Ponchos	1	Und	4	S.80.00	S.320.00
3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						S.10,745.60
	Lubricantes	1	Gln	32	S.35.80	S.1,145.60
	Petroleo	1	Gln	400	S.24.00	S.9,600.00
4. BIENES DE CONSUMO						S.12,103.00
	Papel Bond A4 80 gr	1	Millar	8	S.32.00	S.256.00
	Cuaderno	1	Und	3	S.5.00	S.15.00
	Cuaderno	1	Und	8	S.5.00	S.40.00
	Archivador	1	Und	16	S.20.00	S.320.00
	Folder	1	Und	56	S.1.00	S.56.00
	Resaltado	1	Und	12	S.5.00	S.60.00
	Pegamento en barra	1	Und	4	S.10.00	S.40.00
	CD-ROM	1	Und	8	S.2.00	S.16.00
	Lapicero Pilot	1	Und	8	S.5.00	S.40.00
	Papel	1	Ciento	4	S.20.00	S.80.00
	Tinta para	1	Und	4	S.45.00	S.180.00
	Impresora	1	Und	2	S.3,500.00	S.7,000.00
	Alquiler de	1	Mes	4	S.1,000.00	S.4,000.00
5. SERVICIOS DE TERCEROS						S.30,903.93
	Gastos por elaboracion de Info	1	Millar	8	S.1,250.00	S.10,000.00
	Alquiler de camineta	1	Mes	4	S.4,365.00	S.17,460.00
	Camara	1	Und	1	S.650.00	S.650.00
	Seguros	1	Mes	4	S.280.00	S.1,120.00
	Copias	1	Glb	1	S.510.93	S.510.93
	Reproduccion de Planos	1	Und	56	S.20.00	S.1,120.00
	Elaboracion de sellos	1	Und	2	S.21.50	S.43.00
6. VIATICOS						S.7,804.00
	Movilidad	1	Mes	4	S.1,951.00	S.7,804.00
COSTO DIRECTO						S.133,176.53
COSTO CON IGV (18%)						S.157,148.31

Arnaldo Martin Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA

Ing. Arnaldo Martin Regalado La Torre

DATOS DEL PROVEEDOR:

- Razón Social : Arnaldo Martin Regalado La Torre
- Ruc : 10424922779
- Dirección : Urb. Municipal Mz L1 Lote 4 - Ucayali/Coronel Portillo
- DNI : 42492277
- Email : martinreg25@hotmail.com
- Teléfono : 976 409 624

Arnaldo Martin Regalado La Torre
CIP N° 112333
INGENIERO CIVIL
CONSULTOR DE OBRA