

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA
Nomenclatura :	AS-SM-61-2024-MML/GRML-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2500247¿

Ruc/código :	20606905727	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	CONBSEG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:56:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOBRE LA FORMA DE PAGO SE SOLICITA AL ÁREA USUARIA MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA EN SU NUMERAL 10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO, VIENDO LA COMPLEJIDAD DE LOS ENTREGABLES NO GUARDA ESTA RELACIÓN CON EL PAGO A REALIZAR, SIENDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMER ENTREGABLE: 40% DEL MONTO CONTRACTUAL, SEGUNDO ENTREGABLE: 50% DEL MONTO CONTRACTUAL, TERCER ENTREGABLE: 10 % DEL MONTO CONTRACTUAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2500247¿

Ruc/código :	20542380021	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Hora de envío :	22:20:10

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EL PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA, NO ES COHERENTE CON LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ASI MISMO DE ACUERDO A LA VERIFICACION EN EL INVIERTE.PE EL MONTO DE INVERSION DEL PROYECTO SUPERA LOS 7 MILLONES. SE HE VERIFICADO PROCESOS DE SELECCION DE LA MISMA ENTIDAD DE PROYECTOS SIMILARES, DONDE EL PLAZO DE LA CONSULTORIA ES DE 90 DIAS CALENDARIO.
SE SOLICITA SE PUEDA AMPLIAR EL PLAZO DE LA CONSULTORIA A 90 DIAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DEL LA LEY 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2500247¿

Ruc/código :	20542380021	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Hora de envío :	22:20:10

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PARA EL PRIMER ENTREGABLE SE MODIFIQUE EL PLAZO EN 20 DIAS CALENDARIO Y QUE EL ENTREGABLE SEA ENTREGADO EN 01 ORIGINAL Y 01 COPIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** VI **Literal:** 6.4.3 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2500247¿

Ruc/código :	20542380021	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Hora de envío :	22:20:10

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE MODIFIQUE EL PLAZO DE PRESENTACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE EN 40 DIAS CALENDARIOS Y LA PRESENTACION SEA EN 01 ORIGINAL Y 01 COPIA. ELLO CONSIDERANDO LA MAGNITUD DDEL PROYECTO SEGUN EL MONTO DE INVERSION Y LA INTERVENCION ESTABLECIDA EN EL INVIERTE.PE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6.4.3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2500247¿

Ruc/código :	20542380021	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Hora de envío :	22:20:10

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE MODIFIQUE EL PLAZO DE PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE A 30 DIAS CALENDARIO TOMANDO EN CONSIDERACION LA MAGNITUD DEL TRABAJO SEGUN EL MONTO DE INVERSION INDICADO EN EL INVIERTE.PE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VI Literal: 6.4.3 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Nomenclatura : AS-SM-61-2024-MML/GRML-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES Y PASAJES INTERNOS DE LA COOP. DE VIVIENDA RAMIRO PRIALÉ PRIALÉ, ZONA 05, SUB ZONA 02, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI 2500247¿

Ruc/código :	20542380021	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	DIESING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INGENIEROS CONSULTORES	Hora de envío :	22:20:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA SE AMPLIE LA EXPERIENCIA PARA EL JEFE DE PROYECTO COMO GERENTE Y/O COORDINADOR Y/O DIRECTOR DE PROYECTO EN LA ELABORACION Y/O FORMULACION Y/O REFORMULACION Y/O ACTUALIZACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 8.3 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null