

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		17/11/2024							
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		OFICINA DE INFRAESTRUCTURA							
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		"CREACION DE LOS ERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL SECTOR COYLATA COMUNIDAD DE MUNI DISTRITO DE PUSI - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO"							
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		4							
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				SI		X		NO	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	codigo unico de inversiones	2649873		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO N° 7A	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad			
		Elaborado por		MAMANI SOLORZANO JHON YONI		Aprobado por		RODRIGO CRUZ CALAPUJA	
		Documento de aprobación		RESOLUCION		Fecha de aprobación		14/10/2024	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>									
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		OBRA TOTAL		ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>				SI		NO		X	
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>		PLAZO DE EJECUCIÓN		60 DIAS					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		OTROS							
<b>2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN</b>		ADELANTO DIRECTO		X		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X	
		OTROS							
<b>2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>									
<b>2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado: señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico							
<b>Sobre la fuente de información N° 1</b>		APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: DE ACUERDO AL LITERAL A DEL NUMERAL 34.2 DEL ARTICULO 34 - VALOR REFERENCIAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE DS 082-2019-EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR							



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES DE EJECUCIÓN DEL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de información N° 2						
Sobre la fuente de información N° 3						
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	MAMANI SOLORZANO JHON YONI		Aprobado por	RODRIGO CRUZ CALAPUJA
		Documento de aprobación	RESOLUCION		Fecha de aprobación	14/10/2024
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones:						
Consignar una síntesis de las observaciones:						
Consignar una síntesis de las observaciones:						
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO						
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI			NO	X
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA						
Fecha de determinación del presupuesto de obra						
Consignar el detalle del presupuesto de obra:						
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES						
Consignar el desagregado de gastos generales						

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	233,282.07					

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSI</p>  <p><i>[Firma]</i> EPC. Mauro P. Caira Machaca JEFE DE LOGÍSTICA</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					