



07.



**CAPITULO VII**  
**PRESUPUESTO DE OBRA**



# 7.1

---

## **RESUMEN DE PRESUPUESTO**

---


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS**
**Proyecto:**

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN EL RIACHUELO CARASH DESDE CONEJO MONTE HASTA LA DESEMBOCADURA EN EL RIO CARASH DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH”

**ENTIDAD** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

**FECHA** Oct-24

**RESUMEN DE MONTO DE INVERSION**

DESCRIPCIÓN		TOTAL
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/	374,075.72
INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES	S/	1,904,519.89
OBRAS COMPLEMENTARIAS	S/	74,405.89
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL	S/	46,500.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/	26,562.66
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	S/	12,500.00
PLACA RECORDATORIA	S/	1,770.00
FLETES	S/	631,393.15
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>3,071,727.31</b>
GASTOS GENERALES	11.18% S/	343,406.02
UTILIDAD	10.00% S/	307,172.73
<b>SUB TOTAL (OBRAS CIVILES)</b>	<b>S/</b>	<b>3,722,306.06</b>
I.G.V.	18.00% S/	670,015.09
<b>VALOR REFERENCIAL DE OBRA</b>	<b>S/</b>	<b>4,392,321.15</b>
SUPERVISION DE OBRA	3.79% S/	116,430.60
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	S/	42,500.00
GESTION DE PROYECTO	S/	151,920.00
LIQUIDACION	S/	22,690.00
<b>MONTO TOTAL DE INVERSIÓN</b>	<b>S/</b>	<b>4,725,861.75</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS  
HUARI - ANCA

ING. ANDRÉS AVELINO REYES SANTILLÁN  
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
CIP N° 86450

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

GUILLERMO JACINTO VLADIMIR JOEL  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 325061