



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO ICA".

En el distrito de San Clemente, siendo las 13:00 horas, del día 26 de Junio del 2025, se reúnen los miembros del Comité de Selección encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección designado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 099-2025-MDSC-GM de fecha 25 de febrero del 2025 de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDSC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA de la CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO ICA". por un valor referencial de S/ 342,834.04 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOICIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 04/100 SOLES), con la finalidad de continuar con las Etapas de Admisión, Evaluación, Calificación según Orden de Prelación y Otorgamiento de Buena Pro, de ser el caso, en mérito de la Resolución N° 4156-2025-TCP-S4

El quórum necesario que exige la Normativa se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- Presidente Titular : LUIS ALBERTO GERONIMO CHACALTANA
- Primer Miembro Titular : JULIO OMAR MONTERO SERNA
- Segundo Miembro Titular : KARLA FIORELLA MOREYRA PALOMINO

I. PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL SEACE

El presidente saluda a los miembros y declara por iniciado la presente reunión, procediendo luego a solicitar a la Subgerencia de Abastecimiento el registro de los participantes que se registraron a través del Sistema Electrónico de Contratación del Estado (SEACE), de acuerdo con el cronograma establecido, encontrándose registrado los siguientes participantes.

REGISTRO DE PARTICIPANTES				
Nro.	RUC	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10222424173	SIGUAS NACARI JORGE LUIS	2025-03-08 12:38:14.0	Válido
2	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	2025-03-13 21:40:36.0	Válido
3	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	2025-03-07 08:56:46.0	Válido
4	20452523451	INVERSIONES V Y V S.A.C.	2025-03-14 08:36:18.0	Válido
5	20457396946	SHEYSA CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SHEYCONSAC	2025-03-07 09:42:23.0	Válido
6	20494565065	CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L.	2025-03-10 11:29:57.0	Válido
7	20494682703	CH INGENIEROS S.A.C.	2025-03-19 17:07:32.0	Válido
8	20494744237	ECOCIMET INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-03-07 21:42:01.0	Válido
9	20494796547	EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-03-18 19:22:36.0	Válido
10	20494969158	GRUPO ALSEBEME INGENIEROS E.I.R.L.	2025-03-23 09:20:44.0	Válido
11	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2025-03-12 16:56:48.0	Válido
12	20496094345	SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECHANICA S.R.L.	2025-03-08 08:43:36.0	Válido
13	20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-11 16:01:58.0	Válido
14	20534348194	CONSTRUCCIONES MINERIA S.A.	2025-03-11 08:55:28.0	Válido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

		CONSULTORIA AGUILAR E.I.R.L.		
15	20534362341	A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	2025-03-12 08:50:14.0	Válido
16	20534739037	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	2025-03-19 18:57:53.0	Válido
17	20534861185	JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C.	2025-03-10 10:33:19.0	Válido
18	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-09 22:58:01.0	Válido
19	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2025-03-10 10:27:04.0	Válido
20	20601073839	ANDIA Y GONZALES PROYECTOS E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-03-11 12:56:16.0	Válido
21	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	2025-03-07 00:06:17.0	Válido
22	20602341365	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VAL S.A.C.	2025-03-18 21:38:56.0	Válido
23	20602597688	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS S.A.C.	2025-03-22 20:02:22.0	Válido
24	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	2025-03-19 18:17:21.0	Válido
25	20605590242	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.	2025-03-07 17:31:08.0	Válido
26	20605758631	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES M & X E.I.R.L.	2025-03-11 13:00:05.0	Válido
27	20607057355	DESERET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-03-20 17:43:04.0	Válido
28	20607399639	SERVICIOS GENERALES MAJESA S.A.C.	2025-03-08 09:42:07.0	Válido
29	20607557706	RMC CONSTRUCTORES E.I.R.L.	2025-03-18 00:57:12.0	Válido
30	20607814253	CORPORACION SUR ORIENTE PERU ROMI S.A.C.	2025-03-07 12:21:20.0	Válido
31	20608864190	CONSULTORES GEOTECNICA E.I.R.L.	2025-03-18 19:23:40.0	Válido
32	20609042720	CONSTRUCTORA ROMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-11 23:21:08.0	Válido
33	20609291771	G.A.J.E. & V CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-03-11 12:59:02.0	Válido
34	20609570351	MEDCOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	2025-03-18 00:56:11.0	Válido
35	20611524251	YANCARLO GONZALES USURIAGA INGENIERO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-03-16 23:42:48.0	Válido
36	20611773651	GROUP A&L CONSULTORIA Y EJECUCION EIRL	2025-03-17 10:44:05.0	Válido
37	20612402028	EMCONI CONSULTORES & EJECUTORES S.A.C.	2025-03-07 21:38:43.0	Válido
38	20613309919	CONSULTORES RODRIGUEZ B & B E.I.R.L.	2025-03-11 12:57:03.0	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 24 de marzo del 2025, se programó la etapa de presentación de ofertas, a través de Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatoria, habiéndose presentado nueve (09) ofertas al Procedimiento de Selección, de acuerdo al siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección







"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

GENERALES SAC									
6	A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	ERROR EN OFERTA ECONOMICA	NO ADMITIDO
07	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN (YANCARLO GONZALES USURIAGA INGENIERO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y AP CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	ERROR EN OFERTA ECONOMICA	NO ADMITIDO
8	CONSORCIO INTERACEO (MEDCOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	ERROR EN OFERTA ECONOMICA	NO ADMITIDO
9	CONSORCIO KM (SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VAL S.A.C. y PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.)	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	ERROR EN OFERTA ECONOMICA	NO ADMITIDO


3.1 SUBSANACION DE OFERTAS:

3.1.1 Con fecha 07 de abril del 2025, este colegiado solicita al **CONSORCIO VIASUR**, conformados por **CONSTRUCTORA OMEGA GROUP S.A.C. Y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.**, subsanar el **ANEXO N° 05**, respecto a la legalización de firmas, en cumplimiento al literal c) del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que menciona: durante el desarrollo de la admisión evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no altere el contenido esencial de la oferta: "c) La **legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta**", dicha solicitud se realizó con CARTA S/N MDSC-CS – AS N° 004-2025, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado – SEACE, tal como se muestra a continuación:

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	07/04/2025	1	Publicado	 (314265 KB)	No	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.

Con fecha 09 de abril del 2025, el **CONSORCIO VIASUR**, cumplió con subsanar la legalización de firmas de su ANEXO N° 05, como se evidencia a continuación.

Nro.	Fecha de Notificación	Días para Subsanar	Estado Solicitud	Acta de Observación	Subsanado	Acciones
1	07/04/2025	1	Publicado	 (314265 KB)	Si	  

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Por lo consiguiente, este colegiado habiendo constatado que el **CONSORCIO VIASUR** no ha subsanado la legalización de la promesa de consorcio, concluye declarar **ADMITIDA** la oferta del postor.

3.2 OBSERVACIONES A LAS OFERTAS

POSTOR 01: CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

SEGÚN PARTIDA 01.01.04 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA CONVOCATORIA LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: **GBL**

01.01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	GBL
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB

PARTIDA 01.01.04 DE LA PROPUESTA DEL POSTOR DICE: "UNIDAD DE MEDIDA: **GLB**"

01.01.03	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	GLB
01.01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	GLB
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB

- Aunado a ello se trae a colación el numeral 48 de la **Resolución N° 0431-2025-TCE-S4**, donde señala claramente que "la formulación y presentación de las ofertas en un procedimiento de selección, es de exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel".
- Por ultimo se trae a colacion la **Resolución N° 381-2019-TCE-S1**, donde indica que cada postor "debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando **sin recurrir a interpretaciones**".

Por lo tanto, de los argumentos y fundamentos antes expuestos, este colegiado acuerda por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**,

POSTOR 02: CONSORCIO KM

SEGÚN PARTIDA 01.01.04 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA CONVOCATORIA LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: **GBL**

01.01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	GBL
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB

PARTIDA 01.01.04 DE LA PROPUESTA DEL POSTOR DICE: "UNIDAD DE MEDIDA: **GLB**"

01.01.03	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	glb	1.00
01.01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	glb	1.00
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00

- Aunado a ello se trae a colación el numeral 48 de la **Resolución N° 0431-2025-TCE-S4**, donde señala claramente que "la formulación y presentación de las ofertas en un procedimiento de selección, es de exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel".
- Por ultimo se trae a colacion la **Resolución N° 381-2019-TCE-S1**, donde indica que cada postor "debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando **sin recurrir a interpretaciones**".

Por lo tanto, de los argumentos y fundamentos antes expuestos, este colegiado acuerda por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO KM,**

POSTOR 03: A&C CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

SEGÚN PARTIDA 01.01.04 DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PUBLICADO EN LA CONVOCATORIA LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: GLB

01.01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	GLB
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB

PARTIDA 01.01.04 DE LA PROPUESTA DEL POSTOR DICE: "UNIDAD DE MEDIDA: GLB"

01.01.04	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION	GLB	1.00	409
01.01.05	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	3,150

- Aunado a ello se trae a colación el numeral 48 de la **Resolución N° 0431-2025-TCE-S4**, donde señala claramente que "la formulación y presentación de las ofertas en un procedimiento de selección, es de exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel".
- Por ultimo se trae a colacion la **Resolución N° 381-2019-TCE-S1**, donde indica que cada postor "debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando **sin recurrir a interpretaciones**".

Por lo tanto, de los argumentos y fundamentos antes expuestos, este colegiado acuerda por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **A&C CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL,**

POSTOR 04: CONSORCIO INTERACEO

03.04.11	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINACION	m3	23.13	S/ 20.89	S/ 483.19
03.04.12	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE)	m3	23.13	S/ 11.16	S/ 258.13
03.05	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO				S/ 46,064.31
03.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 409.50
03.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	m	210.00	S/ 1.95	S/ 409.50
03.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				S/ 22,325.77
03.05.02.01	EXCAVACION DE ZANJA (C/MAQ.) EN TERRENO SEMIROCOSO P/CONEX. DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	m	210.00	S/ 25.78	S/ 5,413.80
03.05.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T SEMIROCOSO P/CONEXIONES CON TUB. DN 160mm PARA TODA PROF.	m	210.00	S/ 2.57	S/ 539.70
03.05.02.03	CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA, E=0.10m, A=0.60m	m	210.00	S/ 10.80	S/ 2,268.00
03.05.02.04	RELLENO PROTECTOR H=0.30m C/MATERIAL ARENA GRUESA, P/CONEX. DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO	m	210.00	S/ 32.51	S/ 6,827.10
03.05.02.05	RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) T SEMIROCOSO P/CONEXIONES CON TUB. DN 160 de 0.60m a 1.20m PROF.	m	210.00	S/ 18.50	S/ 3,885.00
03.05.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A ZONA DE ELIMINACION	m3	105.84	S/ 20.89	S/ 2,211.00
03.05.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE)	m3	105.84	S/ 11.16	S/ 1,181.17
03.05.03	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO - NUEVAS				S/ 16,770.99
03.05.03.01	CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGÜE DN 160mm x 200mm, Lp>=6.00m. (Longitud de descarga mayor o igual a 6.00 m.)	und	4.00	S/ 680.55	S/ 2,722.20
03.05.03.02	CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE DN 160mm x 200mm Lp=6.00m	und	27.00	S/ 443.87	S/ 11,984.49
03.05.03.03	DOBLE PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DESAGUE DN 160-200 mm	m	210.00	S/ 9.83	S/ 2,064.30



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

AL REALIZAR LA CORRECCION ARITMETICA DE LA PARTIDA DE TITULO 03.05 ARROJA UN VALOR DE 39,506.26 Soles, la cual comprende la suma de los valores de las partidas 03.05.01, 03.05.02, 03.05.03, la cual tiene diferencia de lo ofertado (46,064.31 soles). De lo expuesto, se observa que su oferta es Incongruente, ya que los valores no suman el total, se precisa que la observación se presta para distintas interpretaciones, por lo que no se admite su oferta.

- Aunado a ello se trae a colación el numeral 48 de la Resolución N° 0431-2025-TCE-S4, donde señala claramente que *"la formulación y presentación de las ofertas en un procedimiento de selección, es de exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel"*.
- Por ultimo se trae a colacion la Resolución N° 381-2019-TCE-S1, donde indica que cada postor *"debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones"*.

Por lo tanto, de los argumentos y fundamentos antes expuestos, este colegiado acuerda por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO INTERACEO**,

POSTOR 05: CONSORCIO YAKU

SE OBSERVA EN LA PROMESA DE CONSORCIO, EN LA CLAUSULA DE OBLIGACIONES QUE NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO SE OBLIGA A LIQUIDAR LA OBRA.

	Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
	c) Fijamos nuestro domicilio legal común en: MZA. B9 LOTE. 39 URB. EL HARAS-II ETAPA ICA - ICA - ICA d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
	1. OBLIGACIONES DE JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. [50%] <ul style="list-style-type: none">• EJECUCION DE LA OBRA• APORTA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES• CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO• RESPONSABLE DE BRINDAR EL PERSONAL TECNICO, ASI COMO LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PERSONAL CLAVE Y DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO REQUERIDO.• RESPONSABLE DE TRAMITAR Y REUNIR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATO ANTE LA ENTIDAD Y RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACION RESPECTO AL PERSONAL CLAVE, EQUIPOS Y MAQUINARIA.
	2. GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. [50%] <ul style="list-style-type: none">• EJECUCION DE LA OBRA• CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL DEL PROYECTO• RESPONSABLE DE BRINDAR EL PERSONAL TECNICO, ASI COMO LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PERSONAL CLAVE Y DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO REQUERIDO• RESPONSABLE DE TRAMITAR Y REUNIR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA FIRMA DE CONTRATO ANTE LA ENTIDAD Y RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA DOCUMENTACION RESPECTO AL PERSONAL CLAVE, EQUIPOS Y MAQUINARIA.
	TOTAL OBLIGACIONES 100%
	San Clemente, 24 de Marzo del 2025 VICTOR PERALTA PEREZ REPRESENTANTE COMÚN

- Aunado a ello se trae a colación el numeral 48 de la Resolución N° 0431-2025-TCE-S4, donde señala claramente que *"la formulación y presentación de las ofertas en un procedimiento de selección, es de exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel"*.
- Por ultimo se trae a colacion la Resolución N° 381-2019-TCE-S1, donde indica que cada postor *"debe ser diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones"*.

Por lo tanto, de los argumentos y fundamentos antes expuestos, este colegiado acuerda por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO YAKU**,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

IV. ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Culminado la Admisión de las Ofertas, este colegiado procedió a realizar la Evaluación de la Oferta de acuerdo al inciso a) y b) del Numeral 82.3 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; en tal sentido, se procede a detallar el siguiente resultado

Ítem	Postor	Monto Ofertado (S/)	Total	Orden de Prelación
1	CONSORCIO VIASUR (CONSTRUCTORA OMEGA GROUP S.A.C. y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.)	S/ 308,550.64 100 PUNTOS	100 puntos	Empate
2	SIGUAS NACARI JORGE LUIS	S/ 308,550.64 100 PUNTOS	100 puntos	Empate
3	ANDIA Y GONZALES PROYECTOS E INGENIERIA E.I.R.L.	S/ 308,550.64 100 PUNTOS	100 puntos	Empate
4	G.A.J.E. & V CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/ 308,550.64 100 PUNTOS	100 puntos	Empate
VALOR REFERENCIAL		S/ 342,834.04		

REPORTE DEL DESEMPEÑO



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-4-2025-MDSC-CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	23/04/2025	Hora :	3:10 PM
Descripción ítem	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y	Usuario que actualizó :	KARLA FIORELLA MOREYRA PALOMINO		

Listado del Resultado del Desempeño

Código/RUC Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Ítem	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20601073839	ANDIA Y GONZALES PROYECTOS E INGENIERIA E.I.R.L.	100.0	SI	SI	1
10222424173	SIGUAS NACARI JORGE LUIS	100.0	SI	SI	2
20605590242	consorcio viasur	100.0	SI	SI	3
20609291771	G.A.J.E. & V CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.0	SI	SI	4

V. ETAPA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Culminado la Admisión de las Ofertas, este colegiado procedió a realizar la Calificación de las Ofertas de acuerdo al Numeral 82.1 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias; en tal sentido, se procede a detallar el siguiente resultado:

N°	NOMBRE DEL POSTOR	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICADO/DESCALIFICADO
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE			
			FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
1	ANDIA Y GONZALES PROYECTOS E INGENIERIA E.I.R.L.	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	NO ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, por cuanto existe incongruencia en el monto final de ejecución teniéndose que en el contrato se precisa el importe de S/ 938,889.77 SOLES , en el acta de recepción el monto de S/ 990,877.76 , sin	DESCALIFICADO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
Comité de Selección



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

					embargo adjunta una resolución de liquidación por el importe de S/980.100.05 soles Asimismo en el Anexo 11 precisa el importe de S/ 1,011.818.17 , situación que no permite tener certeza cual es el monto final de la ejecución del contrato.	
2	SIGUAS NACARI JORGE LUIS	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA	CALIFICADO
3	CONSORCIO VIASUR (CONSTRUCTORA OMEGA GROUP S.A.C. y CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES APLICADO EN LA INGENIERIA S.A.C.)	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA	CALIFICADO
4	G.A.J.E. & V CONTRATISTAS GENERALES SAC	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	Numeral 49.3 del artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 39 RLCE	ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA	CALIFICADO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE
Comité de Selección




"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"


VI. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

De acuerdo con los resultados obtenidos en las etapas de admisión, evaluación, orden de prelación, y calificación de ofertas, el Comité de selección por decisión unánime acuerda otorgar la Buena Pro de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2025-MDSC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA** de acuerdo al siguiente detalle:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	POSTOR	MONTO ADJUDICADO
CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVA LUZ DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO ICA"	SIGUAS NACARI JORGE LUIS	S/ 308,550.64 (TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 64/100 SOLES)

Acto seguido el presidente del Comité de Selección dio lectura del Acta, y no existiendo observaciones a la misma, siendo las 16:00 horas, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.


Ing. LUIS ALBERTO GERONIMO CHACALTANA
Presidente Titular
Comité de selección


Ing. KARLA FIORELLA MOREYRA PALOMINO
Primer Miembro Titular
Comité de selección


Ing. JULIO OMAR MONTERO SERNA
Segundo Miembro Titular
Comité de selección