

GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		04 DE DICIEMBRE 2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO PUEBLO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CON CUI NRO. 2425209					
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		1					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2425209	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad	
			Elaborado por	ING. ELISEO GALARZA OLIVERA		Aprobado por	ING. CESAR LEONARDO CHAVEZ GALINDO	
			Documento de aprobación	FORMATO SNIP 06 N° 011		Fecha de aprobación	22/06/2018	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	240 DIAS CALENDARIO					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES						
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO						
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES						
		RELACIÓN DEL PERSONAL						
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES						
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
		DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CAPITULO III DE LA SECCION ESPECIFICA DE LAS BASES						
		OTROS						
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		20%		
		OTROS						
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM							
	SE REVISÓ EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DENTRO DE LA PROVINCIA Y COLINDANTES, PROCESOS DE SELECCIÓN CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIMILARES AL PRESENTE, DEL CUAL SE OBSERVA QUE EXISTEN PROVEEDORES DEDICADOS AL OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION, QUIENES CUENTAN CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS,							

RESUMEN EJECUTIVO

2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO					
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico						
Sobre la fuente de información N° 1		EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERSONAL REQUERIDO Y EQUIPOS REQUERIDOS				
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	CONSORCIO RUDD	Aprobado por	LIC.ADM.GLIVER GUZMAN SUBILETE
			Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL NRO. 052-2022	Fecha de aprobación	21/09/2022
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
	I					
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES						
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR					
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación
	I					
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES						
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO					
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico				
	I	NO SE REALIZARON AJUSTES				
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI			NO	X
		Documento de aprobación	NO SE REALIZÓ	Aprobado por	NO SE REALIZÓ	Fecha de aprobación NO SE REALIZÓ
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA					
	Fecha de determinación del presupuesto de obra					
	COSTO DIRECTO	SI.	8'127,451.06			
	GASTOS GENERALES	SI.	835,703.23			
	IGV 18%	SI.	1'715,773.65			
	UTILIDAD	SI.	568,921.57			
	TOTAL	SI.	11'247,849.51			
	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
	GASTOS GENERALES SI. 835,703.23					
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	NO
		MONTO	SI. 11'247,849.51 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 51/100 SOLES			
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO					
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X	NO	
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)		SI		NO	X
	NO SE UTILIZÓ					
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X

RESUMEN EJECUTIVO

NINGUNA

5.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA
Moises Travezano Ruiz
JEFE DE ABASTECIMIENTO(e)

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES