

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 17/09/2024 | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | | CONSULTORIA DE OBRA | X | |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL RUTA LI-969 DEL PUENTE DENOMINADO HUARAPATA 1 EN EL CENTRO POBLADO CALAMARCA ALTA Y EL PUENTE DENOMINADO CALAHUALA EN EL CENTRO POBLADO BELLA UNION, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 10 | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | 2636800 | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 564-2024/PAAC/SGIAT-MDC | | Fecha de recepción | 7/08/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| | | Fecha de la tercera versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| | | Fecha de la cuarta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| | | Fecha de la quinta versión | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | De oficio | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | Con motivo de observaciones | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

| | | |
|---|----|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | NO |
|---|----|----|

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| |
|----------------------|
| DEL PROVEEDOR |
| ESTRUCTURA DE COSTOS |



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|------------|---|---------|----------|-----------------|-------------------|
| 1.0 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | 90,750.00 |
| 1.1 | JEFE DE ESTUDIO | MES | 2.5 | 7,500.00 | 18,750.00 |
| 1.2 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE | MES | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 1.3 | ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA | MES | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 1.4 | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA | MES | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1.5 | ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1.5 | 6,000.00 | 9,000.00 |
| 1.6 | ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE TRAFICO | MES | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1.7 | ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | MES | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1.8 | ARQUEÓLOGO | MES | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1.9 | ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | MES | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1.10 | ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS | MES | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1.11 | TOPOGRAFO | MES | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.0 | ESTUDIOS BASICOS | | | | 41,000.00 |
| 2.1 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL | ESTUDIO | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.2 | ESTUDIO DE TRAFICO | ESTUDIO | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2.3 | ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA. | ESTUDIO | 1 | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 2.4 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA | ESTUDIO | 1 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 2.5 | ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE | ESTUDIO | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2.6 | ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. | ESTUDIO | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.7 | CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS. | ESTUDIO | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 2.8 | FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL - FITSA. | ESTUDIO | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2.9 | GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. | ESTUDIO | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 3.0 | SERVICIO DE TERCEROS | | | | 5,430.54 |
| 3.1 | ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 | DIA | 15 | 280.00 | 4,200.00 |
| 3.3 | SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS | GLOBAL | 1 | 1,230.54 | 1,230.54 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 137,180.54 |
| | GASTOS GENERALES (10%) | | | | 13,718.05 |
| | UTILIDAD (5%) | | | | 6,859.03 |
| | SUB TOTAL | | | | 157,757.62 |
| | IGV (18.00%) | | | | 28,396.37 |
| | COSTO TOTAL | | | | 186,154.00 |

DE LA ENTIDAD

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--|---|---------|-------|---------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 186,154.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES) | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | | |
|------------|---|----|---|----|--|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
|------------|---|----|---|----|--|



| FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
|---|---|----|----|---|
| <i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i> <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i> | | | | |
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i> | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA</p> <p>-----</p> <p>CPC. Yarit Gisela Jara Zavaleta</p> <p>JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. | | | | |