

2904

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

|   |   |
|---|---|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                         |   |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO                  | Trujillo, 15 de julio de 2024   |
| 1.2 ÁREA USUARIA                                  | UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES   |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN               | ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS PARA EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO E INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD". CUI: 2336637" |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | ----  |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC                      | 34  |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                 | Código  |
|   | Documento que declaró la viabilidad   |

|   |   |                                 |                    |                             |   |
|---|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                              |   |                                 |                    |                             |   |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | OFICIO N°-359-2023/LAGM/UNT-UEI | Fecha de recepción | 27/04/2023                  |   |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | 09/08/2023                      | De oficio          | Con motivo de observaciones | X |
|   | Fecha de la tercera versión   | 28/11/2023                      | De oficio          | Con motivo de observaciones | X |
|   | Fecha de la cuarta versión  | 30/01/2024                      | De oficio          | Con motivo de observaciones | X |
|   | Fecha de la quinta versión  | 24/04/2024                      | De oficio          | Con motivo de observaciones | X |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |                                 | NO                 | X                           |   |
|   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |                                 | No corresponde     |                             |   |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS                     | SI  | X                               | NO                 |                             |   |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |                                 | NO                 | X                           |   |
|   | Documento de aprobación de la estandarización   |                                 |                    | Fecha de aprobación         |   |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       | SI  |                                 | NO                 | X                           |   |
|   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |                                 |                    | Fecha de inicio de vigencia |   |
| 2.7 REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |                                 |                    |                             |   |

| OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO |                                 |   |  |                                      |  |  |                                      |
|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| N° Item                        | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1                              | 32                              | 0   |  |                                      | 32   | OFICIO N°1489-023-UNT/DGA-ABAST  | 01/06/2023                           |

Que, según la indagación de mercado, los proveedores realizaron diferentes observaciones a las especificaciones técnicas haciendo mención que dentro de los 40 ítems hay equipos principales y accesorios en EE. TT. por separado, que corresponden a diferentes marcas y que cada marca tiene sus propias características y medidas y su funcionamiento no será posible, por lo tanto no deberían estar por separado. Observación a los plazos de entrega, direccionamiento de marca, vigencia tecnológica, falta detalle en especificaciones técnicas.

2.8





|  |   |   |  |  |   |                                  |            |
|--|---|---|--|--|---|----------------------------------|------------|
| 2  | 2 | 0 |  |  | 2 | OFICIO N°3076-023-UNT/DGA-ABAST  | 25/10/2023 |
| Que, según la indagación de mercado, los proveedores realizaron observaciones a las especificaciones técnicas haciendo mención que las especificaciones técnicas no fueron reformuladas como corresponde haciendo mención que se debe organizar y agrupar el equipo principal con los accesorios que corresponde considerando que cada marca tiene sus propias características, medidas y si se compra por separado se corre el riesgo de comprar accesorios incompatibles con el equipo principal. también se hizo la observación de plazos de entrega. |   |   |  |  |   |                                  |            |
| 3  | 5 | 0 |  |  | 5 | OFICIO N°1084-2024-UNT/DGA-ABAST | 25/10/2023 |
| Que, según la indagación de mercado, los proveedores realizaron observaciones a las especificaciones técnicas haciendo mención que las características cuentan con inconsistencias en las características de los accesorios y observaciones por direccionamiento de marca.   |   |   |  |  |   |                                  |            |

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| N° Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1  | 10   |  |  |                                      | 10  | OFICIO N°778-2023/LAGM/UNT-UEI             | 09/08/2023                           |
| 2.9 Que, mediante documento, el area usuaria remite las especificaciones tecnicas reformuladas acogiendo solo una parte de las observaciones realizadas por los proveedores  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1  | 2  |  |  |                                      | 2   | OFICIO N°035-2024/UEI-UNT                  | 30/01/2024                           |
| Que, mediante documento, el area usuaria remite las especificaciones tecnicas reformuladas agrupando los equipos principales con sus accesorios de 40 items a 15 items.  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1  | 5  |  |  |                                      | 5   | OFICIO N°362-2024/UEI-UNT                  | 24/04/2024                           |
| Que, mediante documento, el area usuaria remite las especificaciones tecnicas reformuladas haciendo modificaciones en las características de los equipos con la finalidad de no direccionar a ninguna marca y considero modificar los plazos de entrega entre 120 y 150 días calendarios |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento   |
|---------|---|
| 1       | el area usuaria, decide acoger las observaciones como: modificar algunas características de diferentes item.  |
| 2       | el area usuaria, decide acoger las observaciones como: agrupar equipos principales con sus accesorios correspondientes, de esta manera de 40 item se derivo 15 items  |
| 3       | el area usuaria, decide acoger las observaciones como: modificar características de los equipos con la finalidad de no direccionar a ninguna marca y considero modificar los plazos de entrega entre 120 y 150 días calendarios |

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

|   |   |            |  |            |
|---|---|------------|--|------------|
| 3.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 24/04/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 14/05/2024 |
| 3.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO                                    | SI         | X  | NO         |
| No corresponde  |   |            |  |            |
| 3.3   | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI         | X  | NO         |
| Según los resultados de la indagación de mercado, existe pluralidad de marcas, por ello se envió a validación por parte del area usuaria, quien valida el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de esta manera se establece la pluralidad de marcas. |   |            |  |            |
| 3.4   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO  | SI         |  | NO X       |
| No corresponde  |   |            |  |            |
| 3.5   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI         |  | NO X       |
| No corresponde  |   |            |  |            |
| 3.6   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN     | SI         |  | NO X       |
| No corresponde  |   |            |  |            |

|   |   |
|---|---|
| 4 | <div><div><br/><b>CPC. Maira Isabel Luján Gómez</b><br/>JEFA (e)</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div> |
|---|---|