


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE JUPROG, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH; CON CUI N° 2165636						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	124						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2165636					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 471-2025-MDSM-GDUR/MDGCH		Fecha de recepción	29/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>GASTOS GENERALES</b>							
A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN							289,000.00
<b>I. GASTOS VARIABLES</b>							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Porcentaje	Parcial	Sub total S/	
<b>01. Personal técnico administrativo</b>							
01.01	Salarios y beneficios	1.00	6.00	100.00%	12,000.00	72,000.00	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00	
01.01.02	- Ingeniero Asistente de Supervisor	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00	
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00	
01.01.04	- Ingeniero Especialista en Líneas, Redes Puntuales y Redes	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00	
01.01.05	Seguros	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00	
01.01.06	- Ingreso Ambiental	1.00	6.00	100.00%	6,000.00	36,000.00	
<b>02. Materiales y otros</b>							
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	400.00	2,400.00	
02.02	Alquiler de Camioneta (no Chofer y Combustible)	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00	
02.03	Estadía	5.00	6.00	100%	400.00	12,000.00	
02.04	Alimentación	5.00	6.00	100%	500.00	15,000.00	
02.05	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	400.00	2,400.00	
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (I)</b>						<b>289,800.00</b>	
<b>B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>							
I. GASTOS FIJOS							18,400.00
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Porcentaje	Parcial	Sub total S/	
<b>01. Gastos por liquidación</b>							
01.01	Fotocopias	-	-	100%	1,200.00	1,200.00	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	1,200.00	1,200.00	
01.03	Elaboración del Documento de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	4,000.00	4,000.00	
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>6,400.00</b>	
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Porcentaje	Parcial	Sub total S/	
<b>01. Personal técnico administrativo</b>							
01.01	Salarios y beneficios	1.00	1.00	100.00%	12,000.00	12,000.00	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	12,000.00	12,000.00	
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>12,000.00</b>	
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 400, 043.60 (Cuatrocientos Mil Cuarenta y Tres con 60/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>							300,200.00
<b>UTILIDAD (10%)</b>							30,820.00
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>							339,020.00
<b>IGV (18%)</b>							61,023.60
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							<b>400,043.60</b>
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
	4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/04/2025			

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					