

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR II, III Y VI EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CUI 2548353.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	89						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2548353					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 04969-2024-SGESP-GOPI-MDCC		Fecha de recepción	24/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DESAGREGADO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR II,III Y VI EN LA ASOCIACIÓN URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2548353							
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
COSTO DIRECTO							S/ 193,500.00
I	SUELDOS Y SALARIOS						
A-1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 80,000.00	
1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2.00	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	1	2.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
3	ESPECIALISTA VIAL	MES	1	2.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE	MES	1	2.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
5	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2.00	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00	
A-2	ESTUDIOS Y OTROS					S/ 113,500.00	
1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1		S/ 28,000.00	S/ 28,000.00	
2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00	
3	ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1		S/ 15,500.00	S/ 15,500.00	
4	PLAN DE SEGURIDAD	GLB	1		S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
5	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1		S/ 4,500.00	S/ 4,500.00	
6	OTROS ESTUDIOS	GLB	1		S/ 24,000.00	S/ 24,000.00	
7	TOPOGRAFICOS	GLB	1		S/ 26,000.00	S/ 26,000.00	
GASTOS GENERALES							79,000.00
FIJOS							
II	ALQUILER Y SERVICIO					S/ 20,500.00	
1	OFICINA	MES	1	2.00	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
2	CAMIONETA	MES	1	2.00	S/ 7,250.00	S/ 14,500.00	
III	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					S/ 17,000.00	
1	REPRESENTACION DE PROPUESTAS	GLB	1		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2	GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	GLB	1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
3	GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA	GLB	1		S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
VARIABLES							S/ 41,500.00
IV	MATERIALES UTILES DE OFICINA						
C-1	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1		S/ 9,000.00	S/ 9,000.00	
C-2	BIENES MUEBLES (COMPUTADORAS, PLOTTER)	GLB	1		S/ 12,500.00	S/ 12,500.00	
C-3	COPIAS REPRODUCCION E IMPRESIONES	GLB	1		S/ 11,500.00	S/ 11,500.00	
C-4	MATERIALES FOTOGRAFICOS ETC	GLB	1		S/ 8,500.00	S/ 8,500.00	
TOTAL, CG Y GG							S/ 272,500.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**



ESTRUCTURA DE COSTOS							
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL
COSTO DIRECTO							S/ 139,500.00
I		SUELDO Y SALARIOS					S/ 139,500.00
	A-1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 72,000.00
	1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
	2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
	3	ESPECIALISTA VIAL	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
	4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
	5	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	S/ 6,500.00	S/ 13,000.00
	A-2	ESTUDIOS Y OTROS					S/ 67,500.00
	1	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
	2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB			S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
	3	ESTIMACION DE RIESGOS	GLB			S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
	4	PLAN DE SEGURIDAD	GLB			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
	5	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB			S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
	6	OTROS ESTUDIOS	GLB	1		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
	7	ESTUDIOS TOPOGRAFICOS (ESTACION TOTAL, GPS DIFERENCIAL, NIVEL TOPOGRAFICO)	GLB			S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
GASTOS GENERALES							76,859.10
II		ALQUILER Y SERVICIOS					S/ 32,000.00
	1	OFICINA	MES	1	2	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00
	2	CAMIONETA	MES	1	2	S/ 7,500.00	S/ 15,000.00
III		MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO					S/ 20,500.00
	B-1	TRAMITES ADMINISTRATIVOS					
	1	REPRESENTACION DE PROPUESTAS	GLB	1		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
	2	GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	GLB	1		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
	3	GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA	GLB	1		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
VARIABLES							
IV		MATERIALES UTILES DE OFICINA					S/ 24,359.10
	C-1	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1		S/ 4,359.10	S/ 4,359.10
	C-2	BIENES MUEBLES (COMPUTADORAS, PLOTTER)	GLB	1		S/ 7,500.00	S/ 7,500.00
	C-3	COPIAS REPRODUCCION E IMPRESIONES	GLB	1		S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
	C-4	MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC	GLB	1		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
TOTAL, CD Y GG							S/ 216,359.10
UTILIDAD (7%)							S/ 15,145.14
SUB TOTAL							S/ 231,504.24
IGV 18%							S/ 41,670.76
TOTAL							S/ 273,175.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
	MONTO	S/ 272,500.00 (Doscientos setenta y dos mil quinientos con 00/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DESAGREGADO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR II, III Y VI EN LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2548353

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO	PARCIAL	TOTAL
COSTO DIRECTO						S/ 133,500.00
I		SUELDO Y SALARIOS				S/ 80,000.00
A-1		PERSONAL PROFESIONAL				
	1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2.00	S/ 10,000.00
	2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	MES	1	2.00	S/ 7,500.00
	3	ESPECIALISTA VIAL	MES	1	2.00	S/ 7,500.00
	4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE	MES	1	2.00	S/ 7,500.00
	5	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2.00	S/ 7,500.00
A-2		ESTUDIOS Y OTROS				S/ 113,500.00
	1	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1		S/ 28,000.00
	2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1		S/ 12,000.00
	3	ESTIMACION DE RIESGOS	GLB	1		S/ 15,500.00
	4	PLAN DE SEGURIDAD	GLB	1		S/ 3,500.00
	5	PLAN DE CONTINGENCIA	GLB	1		S/ 4,500.00
	6	OTROS ESTUDIOS	GLB	1		S/ 24,000.00
	7	TOPOGRAFICOS	GLB	1		S/ 26,000.00
GASTOS GENERALES						79,000.00
FUJOS						
II		ALQUILER Y SERVICIO				S/ 20,500.00
	1	OFICINA	MES	1	2.00	S/ 3,000.00
	2	CAMIONETA	MES	1	2.00	S/ 7,250.00
III		MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO				S/ 17,000.00
	1	REPRESENTACION DE PROPUESTAS	GLB	1		S/ 2,500.00
	2	GASTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	GLB	1		S/ 6,000.00
	3	GASTOS DE MOVILIZACION Y LOGISTICA	GLB	1		S/ 8,500.00
VARIABLES						S/ 41,500.00
IV		MATERIALES UTILES DE OFICINA				
	C-1	UTILES DE OFICINA Y DIBUJO	GLB	1		S/ 5,000.00
	C-2	BIENES MUEBLES (COMPUTADORAS, PLOTTER)	GLB	1		S/ 12,500.00
	C-3	COPIAS REPRODUCCION E IMPRESIONES	GLB	1		S/ 11,500.00
	C-4	MATERIALES FOTOGRAFICOS ETC	GLB	1		S/ 8,500.00
TOTAL, CD Y GG						S/ 272,500.00

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO CPC. Ana Cecilia Choque Santos Sub Gerente de Logística y Abastecimientos			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				