

FORMATO N° 071 -2023-MTC/21.OA.ABAST
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/09/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Intervenciones Especiales		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Consultoría de obra para la elaboración de Expedientes Técnicos de las inversiones Paquete 01- Ayacucho: para la reparación de los puentes: Ccochalli del Distrito de las Paras, puente Uquimoco del distrito de Paras, ubicados en la provincia de Cangallo y puente Ccehuarpaccha del distrito de Coracora, ubicado en la provincia Parinacochas, departamento Ayacucho		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125002044		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	220		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	Ccochalli 2595842- Uquimoco 2595771- Ccehuarpaccha 2595777	
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 3398-2023-MTC/21.GIE		Fecha	24.07.2023		
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	31.07.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	03.08.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			Según el Artículo 37. Contrataciones por paquete. Numeral 37.1			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	X Ítem paquete	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 071 -2023-MTC/21.OA.ABAST
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO)

Único	1	1	Proveído N° 08539-2023-MTC/21.OA.ABAST	31.07.2023	---	---	---
Único	1	1	Correo Electrónico	03.08.2023	---	---	---
Único					---	---	---

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Único	1	1	Proveído N° 14251-2023-MTC/21.GIE	02.08.2023	---	---	---
Único	1	1	Correo Electrónico	03.08.2023	---	---	---
Único					---	---	---

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
Único	El plazo para la elaboración de los expedientes técnicos será de treinta y cinco (35) días calendario

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta detalle en anexo

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Se adjunta detalle en anexo

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 319,573.50 (Trescientos Diecinueve Mil Quinientos Setenta y Tres con 50/100)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Se adjunta detalle en anexo

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

03.08.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09/08/2023
------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI	X	NO
----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI		NO	X
----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.



FORMATO N° 071 -2023-MTC/21.OA.ABAST

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
	Lic. CAROL YANINA ALOR SALOME COORDINADORA DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL				
NOTA: El presente Resumen Ejecutivo corresponde a la Contratación Directa N° 014-2023-MTC/21,dejando sin efecto la aprobación del expediente de contratación N° 081-2023-MTC/21.OA. De fecha 15 de setiembre..					

