







53

| FORMATO | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 28/03/2025 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP PE. 16A (PTE. PAMPLONA) – CHINGOS – AGUA BLANCA – DV MANAS- DV HUACAPON – GORGOR – COCHAS – PTE. RUMICHACA – EMP. PE-16A (PACOMAYO); EN LOS DISTRITOS DE MANAS, GORGOR Y HUANCAPON DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2561903 - META III. | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | - | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 51 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2561903 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | - | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N° 1417-2025-GRL/GRI | | Fecha de recepción | 18/03/2025 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | NINGUNA | De oficio | NINGUNA | Con motivo de observaciones | NINGUNA | |
| | | Fecha de la tercera versión | NINGUNA | De oficio | NINGUNA | Con motivo de observaciones | NINGUNA | |
| | | Fecha de la cuarta versión | NINGUNA | De oficio | NINGUNA | Con motivo de observaciones | NINGUNA | |
| | | Fecha de la quinta versión | NINGUNA | De oficio | NINGUNA | Con motivo de observaciones | NINGUNA | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | | | | | | | |
| | Solicitud de requisitos de calificación y separar bienes con ficha técnica. | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | | | | | | | |
| | Remisión de requisitos de calificación y separación de bienes con ficha técnica. | | | | | | | |



52

| FORMATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | | RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N° 006-2025-GRL-GRI/DRTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | | 7/02/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 20%;">      </div> <div style="width: 80%;"> <p style="text-align: center;">SE RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP PE. 16A (PTE. PAMPLONA) – CHINGOS – AGUA BLANCA – DV MANAS- DV HUACAPON – GORGOR – COCHAS – PTE. RUMICHACA – EMP. PE-16A (PACOMAYO); EN LOS DISTRITOS DE MANAS, GORGOR Y HUACAPON DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO – DEPARTAMENTO DE LIMA" – CUI N°2561903 – META III, cuyo costo total del proyecto asciende a S/ 17,320,488.58 (Diecisiete millones trescientos veinte mil cuatrocientos ochenta y ocho con 58/100 soles), y cuyos precios están referidos al mes de enero de 2025, bajo la modalidad de Administración Indirecta (Por Contrata), por un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios., con el presupuesto de acuerdo al siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">COSTO (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo directo</td> <td style="text-align: right;">11,700,268.94</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales</td> <td style="text-align: right;">1,122,905.45</td> </tr> <tr> <td>Utilidad</td> <td style="text-align: right;">936,021.52</td> </tr> <tr> <td>Costo de Ejecución</td> <td style="text-align: right;">13,759,195.91</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">2,476,655.26</td> </tr> <tr> <td>SENCICO 0.2%</td> <td style="text-align: right;">27,518.39</td> </tr> <tr> <td>Presupuesto de Obra</td> <td style="text-align: right;">16,263,369.56</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Supervisión</td> <td style="text-align: right;">650,534.78</td> </tr> <tr> <td>Gastos por Gestión de Proyectos</td> <td style="text-align: right;">406,584.24</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">17,320,488.58</td> </tr> </tbody> </table> <p>ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER que la aprobación del Expediente Técnico es de carácter netamente técnico, siendo que su ejecución quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento.</p> <p>ARTÍCULO TERCERO: DETERMINAR que, en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas, en la elaboración y evaluación del Expediente Técnico en mención, la responsabilidad recae en el CONSORCIO TRES CRUCES, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución del proyecto.</p> <p>ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución Directoral Regional, a las partes interesadas de acuerdo a Ley.</p> <p style="text-align: center;">REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 40%;"> <p style="text-align: center;">DISTRIBUCIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DRTC. • Área de Caminos. • Oficina de Asesoría Legal. </div> <div style="width: 55%; text-align: center;">  <p>SOONYE JONATHAN MALPICA ROSALES DIRECTOR REGIONAL</p> </div> </div> </div> </div> | | | | | | DESCRIPCION | COSTO (S/) | Costo directo | 11,700,268.94 | Gastos Generales | 1,122,905.45 | Utilidad | 936,021.52 | Costo de Ejecución | 13,759,195.91 | IGV (18%) | 2,476,655.26 | SENCICO 0.2% | 27,518.39 | Presupuesto de Obra | 16,263,369.56 | Gastos de Supervisión | 650,534.78 | Gastos por Gestión de Proyectos | 406,584.24 | PRESUPUESTO TOTAL | 17,320,488.58 |
| DESCRIPCION | COSTO (S/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo directo | 11,700,268.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Generales | 1,122,905.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad | 936,021.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo de Ejecución | 13,759,195.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV (18%) | 2,476,655.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SENCICO 0.2% | 27,518.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto de Obra | 16,263,369.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de Supervisión | 650,534.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos por Gestión de Proyectos | 406,584.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO TOTAL | 17,320,488.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONEDA | | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO | | S/ 650,534.78 (Seiscientos cincuenta mil quinientos treinta y cuatro con 78/100 soles) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

51

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

| DETALLE POR GASTOS DE SUPERVISION | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------------|
| PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM-104, EMP. PE. 16ª (PTE. PAMPLONA) – CHINGOS – AGUA BLANCA – DV MANAS- DV HUACAPON – GORGOR – COCHAS – PTE. RUMICHACA – EMP. PE-16A (PACOMAYO); EN LOS DISTRITOS DE MANAS, GORGOR Y HUACAPON DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO – DEPARTAMENTO DE LIMA" - META III UBICACION : MANAS - CAJATAMBO - LIMA FECHA : ENERO DEL 2025 | | | | |
| | | | | TOTAL S/. |
| I COSTO DE OBRA | | | | 16,263,369.56 |
| II GASTOS DE SUPERVISION | | | | 501,182.42 |
| 3.1 GASTOS VARIABLES | | | | 497,363.90 |
| 3.1.1 PERSONAL Y PROFESIONAL AUXILIAR | | | | |
| 3.1.1.1 SUPERVISOR DE OBRA | 6.00 | 1.00 | 7,000.00 | 42,000.00 |
| 3.1.1.2 Asistente de Supervisión | 6.00 | 1.00 | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 3.1.1.3 Especialista en Suelos | 6.00 | 0.70 | 6,000.00 | 25,200.00 |
| 3.1.1.4 Especialista en Estructuras | 6.00 | 1.00 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 3.1.1.5 Especialista en Seguridad y Salud | 6.00 | 1.00 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 3.1.1.6 Especialista Ambiental | 6.00 | 1.00 | 6,000.00 | 36,000.00 |
| 3.1.1.7 Topógrafo | 6.00 | 1.00 | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 3.1.2 EQUIPOS Y OTROS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS | | | | |
| 3.1.2.1 Equipos de Ingeniería y topografía | 6.00 | 1.00 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 3.1.2.2 Equipos de Computo y alquiler de Oficina (Incluye impresora) | 6.00 | 1.00 | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 3.1.2.3 Camionetas Pick Up 4 x 4-Doble Cabina (Inc. Chofer) | 6.00 | 1.00 | 12,500.00 | 75,000.00 |
| 3.1.2.4 Combustible Camioneta 4 X 4 | 6.00 | 300.00 | 19.00 | 34,200.00 |
| 3.1.3 CONTROL TECNICO | | | | |
| 3.1.3.1 Ensayos de laboratorio | 6.00 | 1.00 | 9,500.00 | 57,000.00 |
| 3.1.4 OTROS GASTOS | | | | |
| 3.1.4.1 Copia de Documentos | 6.00 | 1.00 | 2,193.98 | 13,163.98 |
| 3.1.4.2 Gastos de alimentación | 6.00 | 1.00 | 2,800.00 | 16,800.00 |
| 3.1.4.3 Gastos por servicios basicos | 6.00 | 1.00 | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 3.1.4.4 Utiles de escritorio | 6.00 | 1.00 | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 3.2 GASTOS FIJOS | | | | 3,818.52 |
| 3.2.1 GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| 3.2.1.1 Seguro de Accidentes Personales | 1.00 | 1.00 | 3,787.52 | 3,787.52 |
| 3.2.1.2 Costo por Emision de Poliza | 1.00 | 1.00 | 31.00 | 31.00 |
| DESCRIPCION | | | | TOTAL |
| COSTO DIRECTO | | | | 501,182.42 |
| UTILIDAD 10.00% | | | | 50,118.24 |
| SUB TOTAL | | | | 551,300.66 |
| IGV (18%) 18.00% | | | | 99,234.12 |
| COSTO DE SUPERVISION | | | | 650,534.78 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|---|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES | 24/03/2025 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN | 25/03/2025 | |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL | SI | X | NO | |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE | SI | | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA | SI | | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA | SI | | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. |  GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CANARI SUB GERENTE DE LOGISTICA |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |