

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MASILLA ELASTOMERICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA ¿ PUMAMARCA ¿ DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO ¿ CUSCO.

Ruc/código : 10426861874

Nombre o Razón social : ROJAS MAYTAN JUAN

Fecha de envío : 22/04/2024

Hora de envío : 23:51:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

respecto al plazo de entrega existe incongruencia en las bases.
en la pagina 14 dice: ...se entregarán en el plazo de 10 dias calendario...
en la pagina 20 dice: el plazo de entrega será MAXIMO 10 dias calendarios...
por lo que en en la paguna 14 no está el término MAXIMO.
por lo que se solicita uniformizar respecto al plazo de entrega conforme al requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 de la ley de contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA OBSERVACION, SE ACLARA LO SUGERIDO POR EL PARICIPANTE, EL PLAZO DE ENTREGA "SERÁ MÁXIMO 30 DIAS CALENDARIO"-TODA VEZ QUE, SE ACOGE UNA OBSERVACION REALIZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUERIMIENTO XXIII

EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN 30 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MASILLA ELASTOMERICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA ¿ PUMAMARCA ¿ DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO ¿ CUSCO.

Ruc/código :	10426861874	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	ROJAS MAYTAN JUAN	Hora de envío :	23:51:38

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

el plazo de entrega es de 10 dias calendarios. la cantidad requerida por la entidad es bastante y estes productos son importados, por lo que se soliicta que se amplie el plazo de ENTREGA A 45 DIAS CALENDARIOS,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: a Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 de la ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE, SE AMPLIA EL PLAZO DE ENTREGA A UN MAXIMO DE 30 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQ NUMERAL XIII
EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN 30 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MASILLA ELASTOMERICA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA ¿ PUMAMARCA ¿ DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO ¿ CUSCO.

Ruc/código :	10426861874	Fecha de envío :	22/04/2024
Nombre o Razón social :	ROJAS MAYTAN JUAN	Hora de envío :	23:51:38

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

en el requirement indica que el plazo de entrega se computa desde el dia siguiente de la NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA, sin embargo en las bases se encuentra la proforma de contrato en la pag. 28 a mas, por lo que se solicita suprimir dicho proforma, CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO y cambiar por " el contrato se formaliza con orden de compra"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 2 d ela ley

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA OBSERVACION, TODA VEZ QUE, AL ADJUDICARSE EL PROCEDIMEINTO DE SELECCIÓN SE PERFECCIONARA EL CONTRATO, ASI MISMO SE EMITIRA UNA ORDEN DE COMPRA Y DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA MISMA SE COMPUTARA EL PLAZO DE ENTREGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null