

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/09/2024		
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y UNIDAD FORMULADORA		
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL	CONSULTORIA EN GENERAL	CONSULTORIA DE OBRA <input checked="" type="checkbox"/>
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y/O REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. AGROINDUSTRIAL N° 34024 DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO", CON CUI N° 2493379		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	CUI N° 2493379	
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	FORMATO 07-A FORMATO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO	

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INORME N° 1064-2024-GIUR/MDP	Fecha de recepción	9/09/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA				

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado

SI

X

NO

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

ESTRUCTURA DE COSTOS - CLASIFICACIÓN DE EXP. TÉCNICO						
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. AGRICOLA INDUSTRIAL Nº 84824 DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO"						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1. PROFESIONALES ESPECIALISTAS						
1.1	JEFE DE PROYECTO (incluye representación)	MES	4.5	S/ 4,000.00	S/ 18,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	4	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	4	S/ 7,000.00	S/ 28,000.00	
1.4	ESPECIALISTA SANITARIO	MES	4	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MES	4	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.6	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	4	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00	
1.7	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS	MES	3	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
						S/ 138,000.00
2. PERSONA AUXILIAR						
2.1	TOPOGRAFO	MES	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00	
2.2	ASISTENTE TÉCNICO	MES	2	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00	
						S/ 9,000.00
3. ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO						
3.1	ESTUDIO DE DEMANDA	GLB	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
3.2	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
3.3	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	
3.4	ESTUDIO DE CANTERAS	GLB	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.5	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
3.6	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES	GLB	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	
3.7	ELABORACIÓN DE ESTUDIO ARQUEOLÓGICO Y PATRIMONIO CULTURAL	GLB	1	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
3.8	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	GLB	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	
						S/ 77,000.00
4. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						
4.1	PASAJES TERRESTRES PROFESIONALES	VIAE	4	S/ 715.00	S/ 2,860.00	
4.2	PASAJES TERRESTRES AUXILIARES	VIAE	4	S/ 1,040.00	S/ 4,160.00	
						S/ 7,020.00
5. IMPRESIONES Y MATERIALES DE ESCRITORIO						
5.1	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	GLB	1	S/ 4,570.75	S/ 4,570.75	
5.2	MATERIALES DE ESCRITORIO	GLB	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
						S/ 9,570.75
COSTO DIRECTO						S/ 244,630.75
UTILIDAD (8.00%)						S/ 19,570.46
SUBTOTAL						S/ 264,201.21
IGV (18%)						S/ 47,556.22
TOTAL						S/ 311,757.43



Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 350,000.00 (TRES CIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	
----	--

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO

Lic. Adm. Msc. PONCIANO CECILIO
SUB GERENTE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.