

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL - SEGUNDA (II) ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO" CUI: 2511759"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Consultoría de Obra.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2511759			
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 259-2023- GDEI-MDAT		Fecha de recepción	3/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS



DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta al presente.
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	Se adjunta al presente.

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	131,383.98					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Se adjunta al presente.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/08/2023
--	------------	---	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE  LIC. ADM. GINO ARTURO MACEDO AREVALO Unidad de Logística y Patrimonio - MDAT			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

**ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL
SERVICIO DE CONSULTORIA
SUPERVISION DE OBRA:**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL - SEGUNDA (II) ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE
LUGAR: LOCALIDAD SANTA ELENA **DISTRITO:** ALTO TAPICHE **PROVINCIA:** REQUENA
TIEMPO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS
Fecha: Ago-23


COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: S/. 131,383.98 Precio incluido IGV

DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	DEDICAC. DE SERVICIO	SUB - TOTAL	TOTAL
1) PERSONAL PROFESIONAL a Ingeniero Civil y/o Arquitecto	S/mes	12,500.00	1.00	5.00	1.00	62,500.00	62,500.00
2) PERSONAL TECNICO a Asistente Tecnico	S/mes	3,000.00	2.00	5.00	1.00	30,000.00	30,000.00
3) MOVILIZACION a Alojamiento, Alimentación, Movilización y Otr	S/mes	790.00	3.00	5.00	0.50	5,925.00	5,925.00
4) MATERIALES FUNGIBLES a Equipo y Utiles de Oficina	S/mes	559.07	1.00	5.00	1.00	2,795.33	2,795.33
5) COSTO DIRECTO							101,220.33
a Utilidad	0.10						10,122.03
COSTO PARCIAL							111,342.36
IGV 18%	0.18						20,041.62
COSTO TOTAL DEL SERVICIO							131,383.98


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE
 VANESSA CAMELLO MURAYARI
 GERENTE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
 CUP 233881

Estructura de Costos:							
Servicio de consultoría de Obra; SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL - SEGUNDA (II) ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"							
Nº	DESCRIPCION	UND	COEF	CANTIDAD/ MESES	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR TOTAL S/
A	Personal Profesional					60,000.00	60,000.00
1	Ingeniero civil y/o Arquitecto	MES	1	5	12,000.00	60,000.00	
B	Personal Técnico					30,000.00	30,000.00
1	Asistente Técnico	MES	2	5	3,000.00	30,000.00	
C	Movilización y otros					7,500.00	7,500.00
1	Alojamiento, Alimentación, Movilización y Otros	MES	1	5	1,500.00	7,500.00	
E	Otros Gastos					3,500.00	3,500.00
1	Impresiones, fotocopias, planos	MES		5	700.00	3,500.00	
COSTO DIRECTO S/							101,000.00
UTILIDAD 10%							10,100.00
TOTAL S/							111,100.00

SON: CIENTO ONCE MIL CIENTO CON 00/100 SOLES (NO INCLUYE IGV)


 Ing. Westly R. Murrieta Coriat
 Ing. Civil
 CIP N° 17140


ESTRUCTURAS DE COSTOS

SUPERVISIÓN DE OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL - SEGUNDA (II) ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE					
LUGAR	LOCALIDAD SANTA ELENA					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	150 DIAS CALENDARIOS					
FECHA	Ago-23					
Nº	DESCRIPCION	UND	COEF.	CANTIDAD/ MESES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL S/
I	PERSONAL PROFESIONAL – TECNICO					104,000.00
A	Personal Profesional					65,000.00
1	Ing. Civil y/o Arquitecto	MES	1	5	13,000.00	65,000.00
B	Personal Técnico					30,000.00
1	Asistente Técnico	MES	2	5	3,000.00	30,000.00
C	Servicio de Apoyo					9,000.00
1	Secretaria	MES	1	5	1,800.00	9,000.00
II	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA					3,000.00
1	Replanteo Topográfico	GLB	1	1	3,000.00	3,000.00
III	OTROS SERVICIOS Y UTILES DE OFICINA					2,000.00
1	Impresión Texto y Planos B/N y Color/ fotocopias	GLB		1	2,000.00	2,000.00
COSTO DIRECTO S/						109,000.00
UTILIDAD 10%						10,900.00
TOTAL S/						119,900.00


SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES (NO INCLUYE IGV)


Miguel Sotomayor Dev.
 Ingeniero Civil
 CIP. 78816

Estructura de Costos:
Servicio de consultoría de Obra; SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL - SEGUNDA (II) ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ALTO TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO"

	PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO TAPICHE					
	LUGAR	LOCALIDAD SANTA ELENA					
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	150 DIAS CALENDARIOS					
	FECHA	Ago-23					
N°	DESCRIPCION	UND	COEF	CANTIDAD/ MESES	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	VALOR TOTAL S/
A	Personal Profesional					62,500.00	62,500.00
1	Ingeniero civil y/o Arquitecto	MES	1	5	12,500.00	62,500.00	
B	Personal Técnico					30,000.00	30,000.00
1	Asistente Técnico	MES	2	5	3,000.00	30,000.00	
C	Movilización y otros					9,000.00	9,000.00
1	Alojamiento, Alimentación, Movilización y Otros	MES	1	5	1,800.00	9,000.00	
E	Otros Gastos					800.00	800.00
1	Impresiones, fotocopias, planos	GLB		1	800.00	800.00	
COSTO DIRECTO S/							102,300.00
UTILIDAD 10%							10,230.00
TOTAL SIN IGV S/							112,530.00

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 SOLES (SIN IGV)


RONY TUESTA MELENDEZ
INGENIERO CIVIL
CIP: 91053