

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO VRF O VRV PARA EL AUDITORIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL MTPE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00015400026 Elaboración, Supervisión y Seguimiento de los Términos de Referencia (TDR) y Especificaciones Técnicas (EETT)						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		Nº 28						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N°67-2025-MTPE/4/11.05		Fecha de recepción		27/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Proveído N° 41-2025-MTPE/4/11.05	De oficio		Con motivo de observaciones	x		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM		SI	x	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	x			
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	x			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	6	6	MEMORANDUM N°40-2025-MTPE/4/11.2	30/01/2025	-	-	-	
	Observaciones: 1. No precisa el momento ni cantidad de horas de la capacitación. 2. Precisar el tiempo de entrega del bien y de la instalación y puesta en funcionamiento. 3. Precisar la hora de entrega del bien. 4. Precisiones en la modalidad del pago 5. Consideraciones en Otras Penalidades 6. Precisiones en el tema de Garantía Comercial								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	6	6	PROVEIDO N°41-2025-MTPE/4/11.05	31/01/2025			
	Se modificó lo siguiente: 1. Se precisó el momento y cantidad de horas de la capacitación. 2. Se precisó el tiempo de entrega del bien y de la instalación con puesta en funcionamiento. 3. Se precisó la hora de entrega del bien. 4. Se precisó en la modalidad del pago 5. Consideraciones en Otras Penalidades 6. Se precisó en el tema de Garantía Comercial							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Mediante PROVEIDO N°41-2025-MTPE/4/11.05, se actualizó lo siguiente: 1. Se precisó el momento y cantidad de horas de la capacitación. 2. Se precisó el tiempo de entrega del bien y de la instalación con puesta en funcionamiento. 3. Se precisó la hora de entrega del bien. 4. Se precisó en la modalidad del pago 5. Consideraciones en Otras Penalidades 6. Se precisó en el tema de Garantía Comercial						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/02/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/03/2025	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI X		NO		
	DIM ELECTROMECHANICA SAC, CHILLERS PERU SOLUCIONES EIRL, SEBLAZA EIRL Y AIR CONDITIONING TECHNOLOGY SISTEM SAC							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI X		NO		
	SAMSUNG, DAIKIN Y LG							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO		X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							