


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/01/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE CARASH, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N°2568233.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2568233			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 080-2025-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	13/01/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						
		GASTOS GENERALES						
		A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 152,900.00						
		I. GASTOS FIJOS						
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
		01. Gastos financieros						
		01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	3.00	-		300.00	900.00
		01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	20.00	-		25.00	600.00
		01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	0.00	-		0.00	0.00
		01.01.03	- Ensayos de Geotecnología (Análisis de Cantera)	0.00	-		0.00	0.00
		01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	0.00
		TOTAL GASTOS FIJOS (I) 1,400.00						
		II. GASTOS VARIABLES						
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
		01. Personal técnico administrativo						
		01.01	Sueldos y beneficios	1.00	6.00	100.00%	10,000.00	60,000.00
		01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100.00%	8,000.00	48,000.00
		01.01.02	- Ingeniero Estructuralista					
		02. Materiales y otros						
		02.01	Uñas de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	750.00	4,500.00
		02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	6.00	100%	5,000.00	30,000.00
		02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	1,500.00	9,000.00
		TOTAL GASTOS VARIABLES (II) 151,500.00						
		B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 19,500.00						
		I. GASTOS FIJOS						
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
		TOTAL GASTOS FIJOS (I) 9,500.00						
		II. GASTOS VARIABLES						
		Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
		01. Personal técnico administrativo						
		01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00
		01.01.01	- Ingeniero Supervisor					
		TOTAL GASTOS VARIABLES (II) 10,000.00						
		TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 172,400.00						
		COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN 172,400.00						
		UTILIDAD (10%) 17,240.00						
		SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA) 189,640.00						
		IGV (10%) 34,135.20						
		TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA 223,775.20						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 223,775.20 (DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 20/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
TOTAL GASTOS VARIABLES (H)							10,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)							172,400.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION							172,400.00
UTILIDAD (10%)							17,240.00
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)							189,640.00
IGV (10%)							34,135.20
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA							223,775.20
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/01/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/01/2025	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div>						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							