


**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21.11.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE ABASTECIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SQL SERVER ENTERPRISE DE BASE DE DATOS O EQUIVALENTE EN EL MARCO DE LA IOARR 2610029 - EQUIPAMIENTO SERFOR						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00150301767 EQUIPAMIENTO (ACTIVOS) DEL PI 2610029						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° D000380-2023-MIDAGRI-SERFOR-GG-OTI		Fecha de recepción	24/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	27.10.2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	25.07.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	11.11.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI -		NO X		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM(S)	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	X	NO	-			
		Documento de aprobación de la estandarización		RD N° 024-2020-MIDAGRI-SERFOR-GG/OGA	Fecha de aprobación	20.05.2024		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Informe N° D000907-2024-MIDAGRI-SERFOR-OGA-GAP	26.10.2023	-	-	-
	Revisión de Pedido SIGA y Vinculación POI							
	1	1	1	Memorando N° D001460-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA-OA	18.07.2024	1	-	-
	Actualizar en base al ejercicio fiscal 2024.							
	1	4	-	Carta N° 001-COMITÉ DE SELECCIÓN N° 001-2024	08.11.2024	-	-	-
	Observaciones realizadas por el Comité de Selección							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación (Proveedor)
1	1	1	Memorando N° D001077-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGA	27.10.2023	-	-	30.10.2023
<i>Observaciones de la Oficina de Abastecimiento</i>							
1	1	1	Informe N° D000214-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG-OTI	25.07.2024	-	-	30.07.2024
<i>Observaciones absueltas, especificaciones técnicas, Pedido SIGA, vinculación POI y PEI</i>							
1	4	-	Informe N° D000056-2024-MIDAGRI-SERFOR-GG-OTI-JQV	11.11.2024	-	-	-
<i>Levantamientos de observaciones efectuadas por el Comité de Selección</i>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Firmas actualizadas, Pedido SIGA 2023 y Vinculación 2023.						
2	Se actualizó en el numeral 4 de las Especificaciones Técnicas, la meta del POI vinculado al 2024; asimismo se actualizó el Pedido SIGA 2024, Vinculación POI 2024						
3	Se actualizó en el numeral 7.2, 10.2, 11 y 18 de las Especificaciones Técnicas, la meta del POI vinculado al 2024.						
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		30/07/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		19/11/2024	
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	-
<i>EVOTECH SOLUTION S.A.C. y DAILY TECHNOLOGY S.A.C.</i>							
<b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	-	NO	X
<i>No corresponde por tratarse de servicios</i>							
<b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>				SI	-	NO	X
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>							
<b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI	-	NO	X
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>							
<b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI	-	NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>							
 Alex Javier Trujillo Andía Oficina de Abastecimiento SERVIDIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE SERFOR							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							