

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/10/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra denominada: "AMPLIACIÓN DEL AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN IRRIGACIÓN SANTA MARÍA LOS LAURELES DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			-	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		-			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 570/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DIAR		Fecha de recepción	21/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización	-			Fecha de aprobación	-
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	-
---	----	---	----	---

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

Lic. Adm. Carlos A. Ruiz Ventura
RESPONSABLE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3 de 4

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Item	Descripción	Supervisión de obra	Recepción y Liquidación de obra	Subtotal
01	SUPERVISION DE OBRA	121,663.62	8,367.34	130,030.96
	Costo Directo	121,663.62	8,367.34	130,030.96
	Gastos Generales (10.00%)	12,166.36	836.73	13,003.10
	Utilidad (10.00%)	12,166.36	836.73	13,003.10
	Subtotal	145,996.34	10,040.80	156,037.16
	Utilidad (18%)	26,279.34	1,807.34	28,086.68
	Total presupuesto	172,275.68	11,848.14	184,123.84


Son: **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y TRES CON 84/100 SOLES**

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 184,120.19			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

Lc. Adpy. Carlos A. Ruiz Ventura
RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

Viceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego

Proyecto Especial Binacional
Puyango Tumbes



PROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
Batallas de Junín y Ayacucho"

ESTUDIO DE MERCADO
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACIÓN SANTA MARIA
SECTOR LAURELES, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
TUMBES

1. NOMBRE DEL PROCESO

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACIÓN SANTA MARIA SECTOR LAURELES, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"

2. REQUERIMIENTO

Con fecha 21 de octubre del 202 con INFORME N° 570-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DIAR, el Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PEBPT, alcanza el requerimiento conteniendo los Términos de Referencia del servicio materia del presente.

3. TIPO DE PROCESO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN – ADJUDICACION SIMPLIFICADA

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

PRECIOS UNITARIOS

5. COTIZACION SOLICITADA

De acuerdo a los términos de referencia proporcionadas por al área usuaria, se procedió a enviar una cotización a una empresa que cumple con los términos de referencia:

• **CYP CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL**

Solicitada la cotización a la empresa antes mencionada se recepcionó en mesas de partes del PEBPT el 24/10/2024, la misma según el detalle siguiente:

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACIÓN SANTA MARIA SECTOR LAURELES, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", por el monto de S/ 184,123.10.

• **RUKE CONSULTORES EIRL**

Solicitada la cotización a la empresa antes mencionada se recepcionó en la Oficina del Órgano Encargado de las Contrataciones vía correo electrónico, el 24/10/2024, la misma según el detalle siguiente:

"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO IRRIGACIÓN SANTA MARIA SECTOR LAURELES, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES", por el monto de S/ 187,527.96

6. PRECIOS TERMINOS DE REFERENCIA – AREA USUARIA

Se verifico los términos de referencia alcanzados por el área usuaria por el monto de S/ 184,123.84 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Novecientos cuatro con 70/100 soles).





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoVice ministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
Batallas de Junín y Ayacucho"

7. DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y PLURALIDAD DE POSTORES

7.1 RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL

Item	Descripción	Supervisión de ejecución de la obra	Revisión e informe de liquidación de obra	Subtotal
01	SUPERVISION DE OBRA	117,007.42	13,020.96	130,028.38
	Costo Directo	117,007.42	13,020.96	130,028.38
	Gastos Generales (10.00%)	11,700.74	1,302.10	13,002.84
	Utilidad (10.00%)	11,700.74	1,302.10	13,002.84
	Subtotal	140,408.90	15,625.16	156,034.06
	Utilidad (18%)	25,273.60	2,812.53	28,086.13
	Total presupuesto	165,682.50	18,437.69	184,120.19

7.2 PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL

Item	Descripción	Unidad	Tiempo	Cantidad	% Part.	Precio	Subtotal S/
1	SUPERVISION DE OBRA						117,007.42
1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN						89,000.00
1.1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN						89,000.00
1.1.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	5.00	1.00	100.00%	9,550.00	47,750.00
1.1.1.2	Especialista en Mecánica y/o Mecánico Electricista	mes	5.00	1.00	50.00%	5,500.00	13,750.00
1.1.1.3	Especialista Seguridad y Salud Ocupacional	mes	5.00	1.00	100.00%	5,500.00	27,500.00
1.2	OFICINA TECNICA DE OBRA						5,810.00
1.2.1	ALQUILER Y SERVICIOS						1,550.00
1.2.1.1	Oficina (alquiler o depreciación)	mes	5.00			150.00	750.00
1.2.1.2	Útiles de Oficina	mes	5.00			80.00	400.00
1.2.1.4	Fotocopias y planos	mes	5.00			80.00	400.00
1.2.2	EQUIPAMIENTO						4,260.00
1.2.2.1	Equipo de cómputo portátil (Pantalla 17", procesador Core i7, memoria RAM 8GB, mouse y programas)	mes	5.00	1.00		500.00	2,500.00
1.2.2.2	Impresora de tinta a colores multifuncional con escáner (inc. tintas)	mes	5.00	1.00		200.00	1,000.00
1.2.2.3	Escritorios	mes	5.00	1.00		80.00	400.00
1.2.2.4	Sillas personales	mes	5.00	6.00		12.00	360.00
1.3	CONTROL DE CALIDAD						6,197.42
1.3.1	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD						3,797.42
1.3.1.1	Ensayos de compresión de testigos	unidad		30.00		30.00	900.00





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoViceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

1.3.1.2	Pruebas de calidad equipos electricos	unidad	3.00		400.00	1,200.00
1.3.1.3	pruebas de calidad motores electricos	unidad	1.00		797.42	797.42
1.3.1.4	Ensayos de diseño de mezclas	unidad	3.00		300.00	900.00
1.3.2	CONTROL TOPOGRAFICO					2,400.00
1.3.2.1	Cuadrilla de control permanente de topografia; incluye cuadrilla (1 topografo + 3 peones) y equipo de topografia (integrado por estación total, prismas, GPS)	mes	3.00	1.00	800.00	2,400.00
1.4	MOVILIDAD					16,000.00
1.4.1	Camioneta PICK UP 4 X 4 (Incl. Chofer + combustibles)	mes	5.00	1.00	3,200.00	16,000.00
2	LIQUIDACION DE OBRA					13,020.96
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					9,550.00
2.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	9,550.00
2.2	ALQUILER Y SERVICIOS					3,470.96
2.2.1	Utiles de Oficina	mes	1.00		80.00	80.00
2.2.3	Elaboración y ploteo de planos finales	unidad	1.00		3,390.96	3,390.96
	Costo Directo					130,028.38
	Gastos Generales (10.00%)					13,002.84
	Utilidad (10.00%)					13,002.84
	Subtotal					156,034.06
	Utilidad (18%)					28,086.13
	Total presupuesto					184,120.19





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoViceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
Batallas de Junín y Ayacucho"

7.3 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

II.- GASTOS GENERALES VARIABLES

11,052.41

2.1 GASTOS FINANCIEROS	Monto	Tiempo	Taza anual	Precio / mes	Garantía	Subtotal S/
2.1.1 GARANTIA ADELANTO DIRECTO	55,236.06	3.00	4.50%	207.14	2,181.000	2,802.41
						2,802.41
2.2 SEGUROS				Meses	Precio	Subtotal S/
2.2.1 SEGURO DE OBRA CONTRA TODO RIESGO				5.00	750.00	3,750.00
						3,750.00
2.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO	Unidad	Tiempo	Cantidad	% Participacion	Sueldo	Subtotal S/
2.3.1 CONTADOR	mes	5.00	1.000	25.00%	1,200.00	1,500.00
2.3.2 SECRETARIA	mes	5.00	1.000	25.00%	1,200.00	1,500.00
2.3.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	5.00	1.000	25.00%	1,200.00	1,500.00
						4,500.00
TOTAL GASTOS GENERALES (GG)						13,002.84

RESUMEN DE GASTOS GENERALES	CD	Monto	
		S/	%
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)		1,950.43	1.50
GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)		11,052.41	8.50
TOTAL GASTOS GENERALES (GG)	130,028.38	13,002.84	10.00

7.4 SISTEMA DE CONTRATACION MIXTO

- TARIFAS: SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA HASTA LA RECEPCION.
- SUMA ALZADA: REVISIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN

Ítem	Descripción	Supervisión de ejecución de la obra			Revisión e informe de liquidación de obra
		Monto	Plazo (días calendario)	Tarifa diaria (S/ /día)	Suma alzada
01	SUPERVISION DE OBRA	165,682.50	150	1,104.55	18,437.69

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que el valor estimado para el presente procedimiento de selección sería tomado del precio de la cotización enviada por la **C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL**, haciendo un valor total de S/. 184,120.19





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

Viceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego

Proyecto Especial Binacional
Puyango Tumbes



PROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

En consecuencia sea podido determinar que existe pluralidad de postores ya que en el mercado existen gran cantidad de empresas dedicadas a este rubro, que cuentan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria.

Tumbes, 24 de Octubre de 2024.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES


Lic. Adm. Carlos A. Ruiz Ventura
RESPONSABLE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

