

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-MPA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 64888-B EN LA CC.NN. SANTA ELENA DE YANAYACU DEL DISTRITO DE RAIMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI

Ruc/código :	20393539977	Fecha de envío :	28/06/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS & CONSTRUCCIONES SAJUSBER S.A.C.	Hora de envío :	22:53:55

**Consulta:** Nro. 1

## Consulta/Observación:

Que de acuerdo al ítem 1.1.1.4 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, se consigna el importe de S/. 86,573.41 soles, para la realización del transporte de materiales hasta el lugar de la obra, que a nuestro entender significa considerar los costos de carácter pluvial por el Rio Ucayali mas 25 km aproximadamente por una quebrada mas pequeña, donde las embarcaciones pluviales alcanzaran carga mínimas en el transporte pluvia; debido a la sequía del año anterior y este año también con pronósticos de sequía, la navegación por esta quebrada pequeña, se vera disminuida notablemente, por lo que, solicitamos a lacar y/o consignar el incremento presupuestario, basado en la variación del tipo de transporte que se pudiera presentar durante la ejecución, ante una sequía.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** capitulo 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## Análisis respecto de la consulta u observación:

Ante la consulta realizada por la Empresa SERVICIOS & CONSTRUCCIONES SAJUSBER SAC sobre el costo del ítem: 1.1.1.4 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; sobre las modificaciones por la variación de la forma de transporte para que los materiales lleguen al lugar de la obra, por las condiciones de variación del nivel del agua en la quebrada debido al estado de la temporada climatológica en la zona, el colegiado no acoge la solicitud , puesto que la variacion del volumen de agua es variable de encontrarse dificultades en el transporte se considerará y/o evaluará de acuerdo al Reglamento d la Ley de Contrataciones del Estado durante el proceso de ejecución de la obra.

## Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ante la consulta realizada por la Empresa SERVICIOS & CONSTRUCCIONES SAJUSBER SAC sobre el costo del ítem: 1.1.1.4 TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; sobre las modificaciones por la variación de la forma de transporte para que los materiales lleguen al lugar de la obra, por las condiciones de variación del nivel del agua en la quebrada debido al estado de la temporada climatológica en la zona, el colegiado no acoge la solicitud , puesto que la variacion del volumen de agua es variable de encontrarse dificultades en el transporte se considerará y/o evaluará de acuerdo al Reglamento d la Ley de Contrataciones del Estado durante el proceso de ejecución de la obra.