



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

En la Oficina de la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, siendo las 15:00 horas del día 30 de octubre del 2024, el Comité de Selección designado mediante **Resolución de Gerencia N° 0234-2024-MPP-GM** de fecha 10 de octubre del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de:

Procedimiento de Selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPP/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTAS Y VEREDAS DEL C.P. LA CALERA, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" CON CUI 2617240.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Titular Presidente : ROGER AMADOR URBINA RODRIGUEZ
Titular Miembro 1 : JUAN HUGO CACEDA GUZMAN
Titular Miembro 2 : NEIDE ELIZABETH FLORES ABRILL

Se reunieron con la finalidad de realizar la verificación de documentación de presentación obligatoria para la admisión, calificación y evaluación de ofertas.

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE, se registraron a través del mismo, como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el SEACE	Estado
1	Proveedor con RUC	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	17/10/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	10164300370	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	22/10/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	10181415709	PANTA OLIVERA JOSE MANUEL HUMBERTO	24/10/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	10181793134	VILLACORTA VASQUEZ ELMER VICENTE	24/10/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	10182165421	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	23/10/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	10192600460	LOZANO VASQUEZ LUIS EDUARDO	17/10/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	10266028216	TORRES RONCAL JOSE LUIS	23/10/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	10328859926	LUJAN ESQUIVEL FRANKLIN WELINGTON	18/10/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	10405144897	PERALTA PAREDES JOSE ANTONIO	24/10/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	10410952217	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	17/10/2024	Válido



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

Nº	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	10412188379	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	23/10/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	10412742473	FLORES CRUZ CLARA JUDITH	17/10/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	10427684950	ALVAREZ SORIANO LUIS CARLOS	23/10/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	16/10/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	16/10/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	10461187710	PAREDES LOPEZ RAMIRO	17/10/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	10461470284	MEJIA PALACIOS LORGIO EVARISTO	19/10/2024	Válido
18	Proveedor con RUC	10476233025	BEYODAS GALLARDO VICTOR HUGO	17/10/2024	Válido
19	Proveedor con RUC	10481028006	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	24/10/2024	Válido
20	Proveedor con RUC	10702946501	NARRO ALIAGA RANDY EDWIN HAIR	19/10/2024	Válido

Nº	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
21	Proveedor con RUC	20481475342	R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	19/10/2024	Válido
22	Proveedor con RUC	20481977526	INCONORT CONTRATISTAS GENERALES EIRL	23/10/2024	Válido
23	Proveedor con RUC	20482530592	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	24/10/2024	Válido
24	Proveedor con RUC	20487607160	QC INGENIEROS S.A.C.	21/10/2024	Válido
25	Proveedor con RUC	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/10/2024	Válido
26	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	18/10/2024	Válido
27	Proveedor con RUC	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	17/10/2024	Válido
28	Proveedor con RUC	20605060677	R & J INGENIEROS CIVILES S.A.C.	17/10/2024	Válido



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

DETALLE DE LOS POSTORES

Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el Comité de Selección realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas). Evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE.

Nº	RUC/Código	Nombre y Razón Social	Fecha de recepción	Fecha de apertura	Documento de registro	Fecha de adjudicación
1	10461187710	CONSORCIO SANTA ROSA	25/10/2024	13:26:37	10461187710	25/10/2024
2	20518861604	CONSORCIO AUROS	25/10/2024	19:07:40	20518861604	25/10/2024
3	20481475342	CONSORCIO SAN JOSE	25/10/2024	23:22:54	20481475342	25/10/2024
4	10702946501	CONSORCIO RN	25/10/2024	20:08:01	10702946501	25/10/2024
5	20487607160	CONSORCIO INGENIEROS	25/10/2024	21:49:19	20487607160	25/10/2024
6	10182165421	CONSORCIO SUPERVISOR CALERA	25/10/2024	23:16:09	10182165421	25/10/2024
7	10181415709	CONSORCIO VIAL	25/10/2024	22:09:01	10181415709	---
8	10481028006	CONSORCIO SUPERVISORES JJ	25/10/2024	21:43:21	10481028006	25/10/2024
9	10181793134	CONSORCIO SUPERPAVIMENTOS	25/10/2024	21:55:10	10181793134	25/10/2024

Los miembros el Comité de selección proceden a verificar la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases en conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en las bases, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida, obteniendo el siguiente resultado.

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								
Nº	POSTOR	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	ESTADO
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	
1	CONSORCIO SANTA ROSA - PAREDES LOPEZ RAMIRO. - MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
2	CONSORCIO AUROS - MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC. - CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

3	CONSORCIO SAN JOSE - R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. - VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
4	CONSORCIO RN - NARRO ALIAGA RANDY EDWIN HAIR - ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
5	CONSORCIO INGENIEROS - LF INGENIERIA E.I.R.L. - QC INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
6	CONSORCIO SUPERVISOR CALERA - OTINIANO ROLDAN LUIS ALBERTO. - DIAZ ROJAS ROBERT JULIO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
7	CONSORCIO SUPERVISORES JJ - GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL. - PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA
8	CONSORCIO SUPERPAVIMENTOS - VILLACORTA VASQUEZ ELMER VICENTE. - PRADO BARRIGA YBE ROBERTO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

acto seguido, el presidente del comité de selección informa que terminada la etapa de admisión de las ofertas, corresponde realizar la etapa de calificación y evaluación de las ofertas técnicas conforme a lo establecido en el artículo 82 numeral 82.1 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones obteniendo los siguientes resultados:

Nº	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION	ESTADO
1	CONSORCIO SANTA ROSA	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA
2	CONSORCIO AUROS	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA
3	CONSORCIO SAN JOSE	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA
4	CONSORCIO RN	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

5	CONSORCIO INGENIEROS	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA
6	CONSORCIO SUPERVISOR CALERA	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA
7	CONSORCIO SUPERVISORES JJ	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA
8	CONSORCIO SUPERPAVIMENTOS	POSTOR CUMPLE CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD TAL COMO LO DISPONE LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION	CALIFICA

FACTORES DE EVALUACION

Nº	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA PROPUESTA	OBSERVACION	PUNTAJE
1	CONSORCIO SANTA ROSA	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	<ul style="list-style-type: none">- PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO SIN LEGALIZAR, ASI MISMO LA PRIMERA HOJA DE LA PROMESA SOLO SE ENCUENTRA FIRMADA POR UNO DE LOS CONSORCIADOS.MET. 01.- SIMET. 02.- SIMET. 03.- SIMET. 04.- SIMET. 05:- NO CONCUERDA CON LO SOLICITADO - GENERALMET. 06.- SI"MET. 07 :- EL CRONOGRAMA DE RECURSOS PRESENTADO, SOLO CONSIGNA COMO RECURSOS AL PLANTEL PROFESIONAL Y TECNICO, SIN EMBARGO, NO HA CONSIDERADO COMO RECURSOS AL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.- PRESENTA DIAGRAMA GANT EN EL CUAL CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSULTORIA, INICIAN PARALELAMENTO CON LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EJECUCION, LO CUAL RESULTA INCONGRUENTE"MET. 08.- SIMET. 09.- SI	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS
2	CONSORCIO AUROS	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	<ul style="list-style-type: none">- CERTIFICADO DE PERSONA CON DISCAPACIDA VIGENTE HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

				<ul style="list-style-type: none">- CERTIFICADO REMYPE FECHA 2011- CERTIFICADO DE PERSONA CON DISCAPACIDAD VIGENTE HASTA EL 08 DE SETIEMBRE DEL 2024 <p>MET. 01.- SI MET. 02.- SI MET. 03.- SI MET. 04.- SI MET. 05.- SI MET. 06:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, EN EL CUAL NO CONSIGNA LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL NO CLAVE, EL CUAL FORMA PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y SE VE REFLEJADO EN EL DESAGREGADO <p>"MET. 07:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORIA DE OBRA EN EL CUAL NO CONSIGNA AL PERSONAL NO CLAVE, EL CUAL FORMA PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y SE VE REFLEJADO EN EL DESAGREGADO.- PRESENTA CRONOGRAMA DE RECURSOS DE LA CONSULTORIA EL CUAL NO CONSIDERA AL PERSONAL NO CLAVE.- PRESENTA DIAGRAMA GANT INDICANDO QUE LA RECEPCIÓN TIENE UNA DURACIÓN DE 30 DÍAS, SIN EMBARGO, ESTE PLAZO DEBE REGULARSE AL ARTÍCULO 208. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS DEL RLCE. <p>MET. 08.- SI MET. 09 - NO ADJUNTA FORMATOS DE CONTROL</p>	
3	CONSORCIO SAN JOSE	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	<p>MET. 01.- SI MET. 02.- SI MET. 03 - NO PRESENTA MET. 04.- SI MET. 05.- SI MET. 06.- SI "MET. 07 :</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA EL CRONOGRAMA DE RECURSOS DE CONSULTORIA, EN EL CUAL NO CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN, NI EL PLANTEL PROFESIONAL, QUE ES CONSIDERADO COMO RECURSO HUMANO.	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

				<ul style="list-style-type: none">- PRESENTA DIAGRAMA GANT EL CUAL CONTEMPLA LA REVISION Y PRONUNCIAMIENTO REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATISTA, MAS NO CONTEMPLA LA ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA.- PRESENTA DIAGRAMA GANT INDICANDO QUE LA RECEPCION TIENE UNA DURACION DE 20 DIAS, SIN EMBARGO, ESTE PLAZO DEBE REGULARSE AL ARTÍCULO 208. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS DEL RLCE. <p>MET. 08 - NO DETALLA MET. 09 - NO DETALLA</p>	
4	CONSORCIO RN	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	<ul style="list-style-type: none">- PRESENTA ANEXO 10 DE COLINDANCIA, EL CUAL NO CORRESPONDE POR TRATARSE DE UNA CONSULTORIA DE OBRA QUE SUPERA LOS S/200,000.00, CON LO CUAL EVIDENCIAMOS QUE EL POSTOR QUIERE SORPRENDER AL COMITÉ PRESENTANDO INFORMACION INEXACTA, TRATANDO DE CONSEGUIR UNA BONIFICACIÓN QUE NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE PROSEDIMIENTO DE SELECCION <p>MET. 01.- SI MET. 02.- SI MET. 03.- SI MET. 04.- SI MET. 05.- SI MET. 06:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, EN EL CUAL NO CONSIGNA LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL NO CLAVE, EL CUAL FORMA PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y SE VE REFLEJADO EN EL DESAGREGADO <p>MET. 07:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA DIAGRAMA GANT EN EL CUAL CONSIDERA ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CON UNA DURACIÓN DE 30 DIAS, SIN EMBARGO, ESTE PLAZO SE EJECUTA EN PARALELO CON LAS ACTIVIDADES DE INICIO DE OBRA, CON LO CUAL SE EVIDENCIA UNA INCONGRUENCIA. <p>MET. 08.- SI MET. 09.- SI</p>	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS
5	CONSORCIO INGENIEROS	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	<p>MET.01.- SI MET.02.- SI MET.03.- SI</p>	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

				<p>MET.04.- SI MET.05.- SI MET.06.- SI "MET.07.-</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA CRONOGRAMA DE RECURSOS EN EL CUAN UNA DE LAS ACTIVIDADES ES LA LIQUIDACIÓN, SIN EMBARGO, NO ESPECIFICA QUE RECURSOS SE UTILIZARAN PARA ESTE ACTIVIDAD.- PRESENTA DIAGRAMA GANT INDICANDO QUE LA RECEPCION TIENE UNA DURACION DE 20 DIAS, SIN EMBARGO, ESTE PLAZO DEBE REGULARSE AL ARTÍCULO 208. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS DEL RLCE.- EN SU DIAGRAMA GANT INDICA LA ACTIVIDAD "VERIFICAR QUE LA OBRA DEBA CONTAR CON SERVICIOS HIGIENICOS ADECUADOS Y SUFIENTES PARA LOS USUARIOS" Y LE DA UN PLAZO DE 7 DÍAS, LO CUAL RESULTA INCONGRUENTE PUES ESTOS DEBERIAN MANTENERSE A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE LA OBRA.- NO CONSIDERA EN SU DIAGRAMA GANT LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSULTORIA." <p>MET.08.- SI MET.09.- SI</p>	
6	CONSORCIO SUPERVISOR CALERA	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	<p>MET. 01.- SI MET. 02.- SI MET. 03.- SI MET. 04.- SI MET. 05.- SI MET. 06.- SI "MET. 07:</p> <ul style="list-style-type: none">- PRESENTA CRONOGRAMA DE RECURSOS EN EL CUAL NO CONSIDERA EL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.- PRESENTA DIAGRAMA GANT EL CUAL NO CONSIDERA LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSULTORIA, ASI MISMO EN LA FASE 2 INDICA ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACIÓN, SIN EMBARGO, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES NO CONSIGNA LA ACTIVIDAD DE RECEPCION.- PRESENTA DIAGRAMA GANT EN EL CUAL LAS ACTIVIDADES NO GUARAN RELACION CON LAS PLANTEADAS EN EL PUNTO 1 DE LA METODOLOGIA Y TAMPOCO CON LA MATRIZ DE	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

				RESPONSABILIDADES, POR TANTO, RESULTA INCONGRUENTE "MET. 08.- SI "MET. 09.- SI	
7	CONSORCIO SUPERVISORES JJ	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	CUMPLE, OBTIENE 40 PUNTOS	EL POSTOR PRESENTA METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LA SUPERVISION DE OBRAS, QUE CONTEMPLA PARAMETROS QUE GARANTIZAN EL CONTROL DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA QUE REALIZARA EN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CONCORDANTE CON LO ESTABLECIDO EN EL RNE	CUMPLE Y OBTIENE 100 PUNTOS
8	CONSORCIO SUPERPAVIMENTOS	CUMPLE, OBTIENE 60 PUNTOS	NO CUMPLE, OBTIENE 00 PUNTOS	MET. 01.- SI MET. 02.- SI MET. 03.- SI MET. 04.- SI MET. 05.- SI MET. 06 : - PRESENTA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, EN EL CUAL NO CONSIGNA LAS RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL NO CLAVE, EL CUAL FORMA PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Y SE VE REFLEJADO EN EL DESAGREGADO "MET. 07: - NO PRESENTA CRONOGRAMA DE RECURSOS. - PRESENTA DIAGRAMA GANT EN EL CUAL CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA CONSULTORIA, INICIAN PARALELAMENTO CON LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EJECUCION, LO CUAL RESULTA INCONGRUENTE" - PRESENTA DIAGRAMA GANT INDICANDO QUE LA RECEPCION TIENE UNA DURACION DE 20 DIAS, SIN EMBARGO, ESTE PLAZO DEBE REGULARSE AL ARTÍCULO 208. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y PLAZOS DEL RLCE. MET. 08.- SI MET. 09.- SI	NO CUMPLE OBTIENE 60 PUNTOS


EL comité de selección concluye la evaluación técnica, que la propuesta del Postor **CONSORCIO SUPERVISORES JJ (GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL CON RUC N° 10433867527 y PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO CON RUC N° 10481028006)** ha superado el puntaje mínimo requerido de 80 puntos; por lo que el comité de selección declara apta dicha oferta para la apertura y evaluación de OFERTAS ECONÓMICAS.



Municipalidad Provincial de Pacasmayo

SAN PEDRO DE LLOC

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presenta acta y siendo las 16:30 horas del mismo día, en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente suscriben los integrantes del comité de selección.


TITULAR PRESIDENTE
ROGER AMADOR URBINA RODRIGUEZ


TITULAR MIEMBRO 1
JUAN HUGO CACEDA GUZMAN


TITULAR MIEMBRO 2
NEIDE ELIZABETH FLORES
ABRILL