

## RESUMEN EJECUTIVO

- 1.00 NOMBRE DEL PROYECTO : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL PASAJE LOS FLORALES DEL P.J. EL PROGRESO, PASAJE PEDREGAL Y PASAJE SAN JOSÉ DEL COMITÉ VECINAL N° 12 DEL AA.HH. VILLA ESPERANZA, SECTOR 03 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI: 2606412
- 2.00 CODIGO DE INVERSION N° :
- 3.00 ORGANISMO EJECUTOR : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
- 4.00 MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS
- 5.00 UBICACIÓN GEOGRAFICA :
- Localidad : A.H. Villa Esperanza comité 12, P.J. El Progreso
- Distrito : Carabayllo
- Provincia : Lima
- Departamento : Lima
- 6.00 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGÚN PERFIL TECNICO :
- 6.01 ALTERNATIVA DESARROLLADA :
- RESULTADO 01 : MURO DE MAMPOSTERIA 131.23M
- RESULTADO 02 : MURO DE MAMPOSTERIA 97.04M
- 6.02 MONTO TOTAL DE INVERSION (A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO) : **S/. 1,619,909.10**

Componente	Costo (S/.)	
	Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
<b>1. PROYECTO</b>		
1.1 Costo Directo	878,480.79	<b>1,094,851.05</b>
Resultado 01	878,480.79	1,094,851.05
1.2 Gastos Generales	87,848.08	109,485.11
1.3 Utilidad	87,848.08	109,485.11
1.4 IGV	189,751.85	236,487.83
<b>1. TOTAL PROYECTO</b>	<b>1,243,928.80</b>	<b>1,550,309.10</b>
2. Expediente Técnico	33,000.00	33,000.00
3. Supervisión	32,500.00	36,600.00
<b>COSTO TOTAL DE LA INVERSION</b>	<b>1,309,428.80</b>	<b>1,619,909.10</b>

6.03 METAS GENERALES :

Componente	Unidad de Medida	META	
		Declaratoria Viabilidad	Estudio Definitivo o Expediente Técnico
MURO DE MAPMPOSTERIA	M	161.24	131.23
MURO DE CONCRETO ARMADO	M	47.76	97.04

6.04 DESCRIPCION DE METAS GENERALES :

Estudio Definitivo o Expediente Técnico
OBRAS PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO

7.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

8.00 COSTO DE EJECUCION DE OBRA : **S/. 1,550,309.10**

COSTO DIRECTO	1,094,851.05
GASTOS GENERALES (10.00% CD)	109,485.11
UTILIDADES (10.00% CD)	109,485.11
SUB TOTAL	1,313,821.27
IGV 18%	236,487.83
<b>COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>	<b>S/. 1,550,309.10</b>

Nota: precios vigentes al mes de Septiembre del 2023

9.00 COSTO DE LA SUPERVISION : **S/. 36,600.00 (INC.IGV)**  
(Monto Referencial Según Desagregado)

10.00 META FISICA :

- Resultado 1 : Construcción de Muro de Contención de mampostería en: 131.23m y Muro de Concreto Armado en 97.04m.

11.00 PLAZO DE EJECUCION : **90 días Calendarios (3.0 meses)**

## RESUMEN EJECUTIVO