


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO TRAMOS PILANCONES, PALO BLANCO PÚJUPE DEL DISTRITO DE HUALGAYOC-HUALGAYOC-CAJAMARCA - CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2470555						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2470555					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 8 A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N°. 0458-2023-GODUR-MDH/JEBT		Fecha de recepción	3/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	X
	X
	X

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Gastos de Supervisión

Presupuesto

"CREACIÓN DE LA VIA DE ACCESO TRAMO PILANCONES, PALO BLANCO, PUJUPE DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Plazo Ejecuc: Seis (6) meses

Fecha: julio, 2023

Valor Referencial

PERSONAL

Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial
INGENIERO SUPERVISOR (Permanente)	mes	1.00	100.00	6.00	6,500.00	59,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	1.00	100.00	6.00	4,800.00	28,800.00
						Subtotal
						87,800.00

GASTOS EN OFICINA DE LA OBRA

Descripción	Unidad	Cantidad	%Particip.	Tiempo	Costo	Parcial
ALQUILER DE LOCAL	mes	1.00	100.00	6.00	350.00	2,100.00
SERVICIOS	mes	1.00	100.00	6.00	230.00	1,380.00
						Subtotal
						3,480.00

GASTOS EN MATERIALES:

Descripción	Unidad	Cantidad	%Particip.		Costo	Parcial
MATERIAL DE ESCRITORIO	GLB	1.00	100.00		370.43	370.43
MATERIAL PARA FOTOS	GLB	1.00	100.00		512.10	512.10
						Subtotal
						882.53

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

Descripción	Unidad	Cantidad		Precio	Parcial
Ensayos lotros	uno	15.00		150.00	2,250.00
					Subtotal
					2,250.00

GASTOS DE CONTRATO:

Descripción	Unidad		Precio	Parcial
Liquidación	GLB		300.00	300.00
Carta Fianza por fiel cumplimiento	GLB		300.00	300.00
Gastos de Liquidación y Entrega de Obra	GLB		300.00	300.00
				Subtotal
				900.00

GASTOS DIVERSOS

Descripción	Unidad		Parcial
Materiales y equipo de Protección	Est.		711.17
			Subtotal
			711.17

COSTO DIRECTO + GG		76,023.70
UTILIDAD	6%	4,561.42
SUB TOTAL		80,585.12
IMPUESTOS	18%	14,505.32

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/.

95,090.44

3.50%



DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORÍA DE OBRA)

Municipalidad Distrital de Hualgayoc
¡El Cambio es ahora!
Gremio de Obras, Desarrollo Urbano y Rural

3.1.6.14. ESTRUCTURA DE COSTOS

Gastos de Supervisión

Presupuesto "CREACIÓN DE LA VIA DE ACCESO TRAMO PLANCONES, PALO BLANCO, PUJUE DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

Plazo Ejecuc. Sete (6) meses
Fecha marzo, 2023

Valor Referencial:

PERSONAL	Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Salario/Jornal	Parcial
	INGENIERO SUPERVISOR (Permanente)	mes	1.00	100.00	6.00		0.00
	ASISTENTE DE SUPERVISION	mes	1.00	100.00	6.00		0.00
	Subtotal						0.00

GASTOS EN OFICINA DE LA OBRA	Descripción	Unidad	Cantidad	%Particip.	Tiempo	Costo	Parcial
	ALQUILER DE LOCAL	mes	1.00	100.00	6.00		0.00
	SERVICIOS	mes	1.00	100.00	6.00		0.00
	Subtotal						0.00

GASTOS EN MATERIALES	Descripción	Unidad	Cantidad	%Particip.	Costo	Parcial
	MATERIAL DE ESCRITORIO	G.B	1.00	100.00		0.00
	MATERIAL PARA FOTOS	G.B	1.00	100.00		0.00
	Subtotal					0.00

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial
	Ensayos / otros	und	15.00		0.00
	Subtotal				0.00

GASTOS DE CONTRATO:	Descripción	Unidad	Precio	Parcial
	Licitación	G.B		0.00
	Carta Fianza por fiel cumplimiento	G.B		0.00
	Gastos de Liquidación y Entrega de Obra	G.B		0.00
	Subtotal			0.00

GASTOS DIVERSOS	Descripción	Unidad	Precio	Parcial
	Materiales y equipo de Protección	Est.		0.00
	Subtotal			0.00

COSTO DIRECTO + GG 0.00
UTILIDAD 5% 0.00
SUB TOTAL 0.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 95,090.44 (NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA CON 44/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/07/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/07/2023			
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
IDROGO BUSTAMANTE EDUARD CALIN RUC 10419846665 SOBERON ESPINOZA WILSON RUC 10409449129 LINARES VELASQUEZ CARLOS ALBERTO RUC 10266815455							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO			
VALOR REFERENCIAL ESTUDIO DE MERCADO							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X			

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC</div><div> ABG. CESAR EDUARDO M. LEGAS OSORIO Gerencia de Logística y Control Patrimonial</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	