

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN EL CASERIO DE MARIASH DEL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2559319					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	138					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2559319				
		Documento que declaró la viabilidad		INFORME N° 2342-2023-MDSM-GDUR/MCVM			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 978-2023-MDSM-SGEIP/MMM		Fecha de recepción	25/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	- SALAZAR CORDOVA ARTURO LUIS CON RUC: 10316268566 OFERTA ECONOMICA S/. 95,500.00 HENRY WALTER MOLINA MENDOZA RUC 10316554704 OFERTA ECONOMICA S/. 94,500.00

**DE LA ENTIDAD**



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>GASTOS GENERALES</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>55,999.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>%Part</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>01. Gastos financieros</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Refuerzo de Probetas de Concreto</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>250.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ensayos de Granulometría (Análisis de Centeno)</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>0.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>850.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>25,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>25.00%</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>25.00%</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Medio Ambiente</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>25.00%</td> <td>5,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>02. Materiales y otros</b></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Utiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Aquilar de Camioneta Inc. Choler y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>75%</td> <td>6,600.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Aquilar de oficina</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td>260.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>54,150.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,690.75</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>I. GASTOS FIJOS</b></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>01. Gastos por liquidación</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>320.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>320.75</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,440.75</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>8,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,250.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60,690.75</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60,690.75</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>UTILIDAD (10%)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,069.08</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>66,759.83</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11,785.82</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>78,545.65</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>IGV (12%)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,134.62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>92,680.27</b></td> </tr> </tbody> </table>	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</b>					<b>55,999.00</b>	<b>I. GASTOS FIJOS</b>						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part	Sub total \$/	<b>01. Gastos financieros</b>						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		600.00	01.01.02	- Refuerzo de Probetas de Concreto	10.00	-		250.00	01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Centeno)	0.00	-		0.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>850.00</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	25,500.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00	3.00	25.00%	5,500.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	3.00	25.00%	5,500.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Medio Ambiente	1.00	3.00	25.00%	5,500.00	<b>02. Materiales y otros</b>						02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	900.00	02.02	Aquilar de Camioneta Inc. Choler y Combustible	1.00	3.00	75%	6,600.00	02.03	Aquilar de oficina	1.00	3.00	100%	260.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>54,150.00</b>	<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>					<b>5,690.75</b>	<b>I. GASTOS FIJOS</b>						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Gastos por liquidación</b>						01.01	Fotocopias	-	-	100%	320.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	320.75	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	600.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>1,440.75</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	8,500.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>4,250.00</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>					<b>60,690.75</b>	<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>60,690.75</b>	<b>UTILIDAD (10%)</b>					<b>6,069.08</b>	<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>					<b>66,759.83</b>	<b>SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</b>					<b>11,785.82</b>	<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</b>					<b>78,545.65</b>	<b>IGV (12%)</b>					<b>14,134.62</b>	<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>92,680.27</b>
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>GASTOS GENERALES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</b>					<b>55,999.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>01. Gastos financieros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.02	- Refuerzo de Probetas de Concreto	10.00	-		250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.03	- Ensayos de Granulometría (Análisis de Centeno)	0.00	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>850.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	25,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00	3.00	25.00%	5,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	3.00	25.00%	5,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Medio Ambiente	1.00	3.00	25.00%	5,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>02. Materiales y otros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02.02	Aquilar de Camioneta Inc. Choler y Combustible	1.00	3.00	75%	6,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02.03	Aquilar de oficina	1.00	3.00	100%	260.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>54,150.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>					<b>5,690.75</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>I. GASTOS FIJOS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>01. Gastos por liquidación</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Fotocopias	-	-	100%	320.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	320.75																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>					<b>1,440.75</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	8,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>					<b>4,250.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>					<b>60,690.75</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>60,690.75</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>UTILIDAD (10%)</b>					<b>6,069.08</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>					<b>66,759.83</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</b>					<b>11,785.82</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</b>					<b>78,545.65</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>IGV (12%)</b>					<b>14,134.62</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					<b>92,680.27</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.1.2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;"><b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b></td> <td style="width: 10%;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="width: 30%;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td>MONTO</td> <td colspan="6">S/. 92,680.27 (Noventa y dos mil seiscientos sesenta con 27/100 soles)</td> </tr> </table> <p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/. 92,680.27 (Noventa y dos mil seiscientos sesenta con 27/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MONTO	S/. 92,680.27 (Noventa y dos mil seiscientos sesenta con 27/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
4.	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		24/08/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		28/08/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI x		NO																																																																																																																																																																																																																																																																																					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>			SI		NO x																																																																																																																																																																																																																																																																																					
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																																																											

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

<b>5.</b>					
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.