

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/04/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (JPN)				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL VALLE CONDEBAMBA I ETAPA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL VALLE CONDEBAMBA I ETAPA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"				
		Código	Código único de inversión N° 2322895			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00690-2025/MINEM-DGER-JPN	Fecha de recepción	11/04/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<ul style="list-style-type: none"> JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL G.E. INGENIEROS S.A.C. GODOFREDO SINCHÉ MAYORCA MH GESTIONA S.A.C 						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<p>1. AS N° 0022-2017-MEM/DGER CONTRATO N° 005-2018-MEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHUMBIVILCAS VI ETAPA", DEPARTAMENTO DE CUSCO</p> <p>2. AS-0014-2017-MEM/DGER CONTRATO N° 027-2018-MEM/DGER CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VINCHOS HUAMANGA – AYACUCHO"+</p> <p>3. AS N° 0010-2018-MEM/DGER CONTRATO N° 036-2018-MEM/DGER SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EN EL SECTOR PAMPA DE ANIMAS Y ANEXOS, DISTRITO DE SANTA MARIA – HUARUA – LIMA"</p>						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 853 960,89 (Ochocientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta con 89/100 soles)				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ESTRUCTURA DE COSTOS

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL VALLE CONDEBAMBA I ETAPA DEL DISTRITO DE CACHACHI - PROVINCIA DE CAJABAMBA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

COMPONENTES		Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.
A. COSTO MENSUAL A PRECIOS UNITARIOS					
A.1 Honorarios profesionales					239,443.16
(Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)					
Un Ingeniero Jefe de Supervisión		Mes	8	11,580.53	92,644.24
Un Ingeniero Asistente de Supervisión en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 1		Mes	8	8,588.51	68,708.08
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 1		Mes	6	5,113.81	30,682.86
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 2		Mes	6	5,113.81	30,682.86
Una secretaria		Mes	6	2,787.52	16,725.12
A.2 Otros Costos					181,811.68
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes					
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)		Mes	8	11,363.23	90,905.84
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)		Mes	8	11,363.23	90,905.84
A.3 Gastos Generales					108,129.42
A.4 Utilidades (0 % de A.1)					23,944.32
SUB TOTAL A = (A.1.+...+A.4)					553,328.58
B. RECEPCIÓN DE OBRA					
B.1 Honorarios profesionales					53,353.22
(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)					
Un Ingeniero Jefe de Supervisión		Mes	2	11,580.53	23,161.06
Un Ingeniero Asistente de Supervisión en Líneas, Redes Primarias y Secundaria 1		Mes	2	8,588.51	17,177.02
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 1		Mes	1	5,113.81	5,113.81
Un Técnico Electricista (Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias) 2		Mes	1	5,113.81	5,113.81
Una secretaria		Mes	1	2,787.52	2,787.52
B.2 Otros Costos					45,452.92
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes					
Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)		Mes	2	11,363.23	22,726.46
Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)		Mes	2	11,363.23	22,726.46
B.3 Gastos Generales %((B.1 + B.2))				30.00%	29,641.84
B.4 Utilidades (% de B.1)				13.00%	6,935.92
SUB TOTAL B = (B.1.+...+B.4)					135,383.90
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA					
C.1 Honorarios profesionales					34,983.19
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra (01 Jefe de Supervisión, 02 Ingenieros Asistentes de Supervisión)		Glb	1	34,983.19	34,983.19
COSTO DIRECTO (A + B + C)					723,695.67
IGV 18%					130,265.22
TOTAL					853,960.89

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/04/2025
--	------------	---	-----------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				