



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1-C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C5, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA",						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0244- MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3 -C8						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2536621					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0128-2024-MPCH-GI-SEP		Fecha de recepción	16/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
SE ADJUNTA								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 147, 913.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/06/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar								
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA  Lic. Eberth Llatas Rojas DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

G & O INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL

RUC: 20602068413



Elaboración de Expedientes Técnicos, Supervisiones, Residencias,
Ejecución de Obras, Alquiler de Maquinaria, Servicios Generales




COTIZACION	FECHA
G&O - 0004	10-Jun-2024

CLIENTE	RUC	CONTACTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	20220499767	Dirección de Abastecimientos
DIRECCION	PLAZO DE EJECUCION	E-MAIL
CALLE ANAXIMANDRO VEGA S/N CUADRA 4 - CHOTA	60 Días calendario	adquisiciones@munichota.gob.pe
FORMA DE PAGO	PERIODO DE VALIDEZ	REFERENCIA
Según Términos de Referencia	10 Días calendario	CARTA N° 0091-2024-MPCH-OGA-OA-UAD

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% INCID	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
1	EQUIPO TECNICO							69,000.00
1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	100%	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1.00	100%	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.5	Asistente Tecnico	Mes	1.00	100%	2.00	3,500.00	7,000.00	
2	ESTUDIOS, SERVICIOS Y MATERIALES							40,000.00
2.1	Estudio Topografico	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
2.3	Estudio de Gestion de Riesgos	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
2.4	Estudio de Impacto Ambiental	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
2.5	Estudio Hidrológico	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
2.6	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:						COSTO DIRECTO		109,000.00
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1-C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C5, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2536621.						GASTOS GENERALES (10%)		10,900.00
						UTILIDAD (5%)		5,450.00
						SUB_TOTAL		125,350.00
						IGV (18%)		22,563.00
						VALOR REFERENCIAL		147,913.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 SOLES

ATENTAMENTE		
 G&O INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. RUC: 20602068413 Joel E. Guerrero Maticorena GERENTE GENERAL	PERSONA DE CONTACTO:	Joel Edinson Guerrero Maticorena (Gerente General)
	TELEFONO:	955925153/949930676
	CORREO ELECTRONICO:	joel_gm14@hotmail.com / olano_299@hotmail.com
	DIRECCION:	Jr. Hipolito Unanue N° 335 - Sec. Aromo Bajo - Jaen



G3D INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

JR. MARISCAL SUCRE N° 303 - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

Teléfono: 975166545

Email: g3d.ingenieriaayconstruccion@gmail.com

RUC: 20605932551

COTIZACIÓN

N° **006-24**

COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)

SEÑORES : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

ATENCIÓN : ADQUISICIONES

ASUNTO : HAGO LLEGAR PROPUESTA ECONOMICA

Mediante la presente reciban mi saludo y a la misma vez, en atención a la solicitud de cotización mediante CARTA N° 0090-2024-MPCH-OGA-OA-UAD, alcanzo mi propuesta económica que se muestra a continuación de acuerdo a los TDR por los SERVICIOS de consultoría de obra, según lo requieren:

CUADRO N° 01: RESUMEN DEL COTO DEL SERVICIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
01	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1-C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C5, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CUI N° 2536621	SERVICIO	1.00	147,913.00	147,913.00

CUADRO N° 02: DETALLE DEL COSTO DEL SERVICIO SEGÚN TDR'S

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	INCID.	TIEMPO	UNIDAD	P. UNITARIO	PARCIAL SI.	SUB TOTAL SI.
i	Equipo técnico							69,000.00
1.1	Jefe de proyecto	1	100%	2	MESES	10,000.00	20,000.00	
1.2	Especialista en arquitectura	1	100%	2	MESES	7,000.00	14,000.00	
1.3	Especialista en estructuras y obras de arte	1	100%	2	MESES	7,000.00	14,000.00	
1.4	Especialista en metrados, costos y presupuestos	1	100%	2	MESES	7,000.00	14,000.00	
1.5	Asistente técnico	1	100%	2	MESES	3,500.00	7,000.00	
ii.	Estudios, servicios y materiales							40,000.00
2.1	Estudio topográfico	1			SERVICIO	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio de mecánica de suelos y canteras	1			SERVICIO	10,000.00	10,000.00	
2.3	Estudio de gestión de riesgos	1			SERVICIO	5,000.00	5,000.00	
2.4	Estudio de impacto ambiental	1			SERVICIO	5,000.00	5,000.00	
2.5	Estudio hidrológico	1			SERVICIO	5,000.00	5,000.00	
2.6	certificado de inexistencia de restos arqueológicos	1			SERVICIO	5,000.00	5,000.00	
COSTO DIRECTO (I + II)								109,000.00
GASTOS GENERALES			10.00%					10,900.00
UTILIDAD			5.00%					5,450.00
SUB TOTAL								125,350.00
IMPUESTOS			18.00%					22,563.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (SI.)								147,913.00

Plazo del Valor de Oferta = 30 días a partir de la emisión del presente, los costos del servicio incluyen impuestos y todos los gastos que se generen para la prestación del servicio requerido por su Entidad, según los TDR.

Sin otro particular y a la espera de su pronto respuesta, le agradezco por su atención a la presente.

Bambamarca, 10 de junio del 2024.

Atentamente;

G3D INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.


Denis Elber Cárdena Díaz
GERENTE GENERAL

COTIZACIÓN 002 - 2024/A&RINGENIEROSSRL-GG/ING.BJAR	
Fecha	: 10 DE JUNIO DEL 2024

CLIENTE	
Señores	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
Atención	: Logística, Abastecimiento.
Referencia	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1-C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C5, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2536621.

TERMINOS DE REFERENCIA

Por medio de la presente y en atención a su solicitud le hacemos llegar la siguiente oferta por:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	P.U. S/.	TOTAL S/.
01	CONSULTORIA	GLB.	1.0	S/167,099.80	S/167,099.80
01.01	<p>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1-C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C5, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2536621.</p> <p>La cotización incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, costos laborales conforme a la legislación vigente, así mismo como cualquier otro costo que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.</p>				
 <p>A&R INGENIEROS S.R.L. Consultoria & Constructora</p>					
"Precio Incluye IGV"					TOTAL S/ : 167,099.80

Plazo de Elaboracion : 10 DIAS CALENDARIOS
Cuentas del Banco

: BN Banco de la Nacion 00-291-059430
: BN Banco de la Nacion 01829100029105943054

La orden de compra/servicio debe ser dirigida a nombre de:
A&R Ingenieros Consultoria & Constructora S.R.L.
RUC: 20570876920

Nos despedimos y quedamos a la espera de su orden de compra/servicio.

A&R INGENIEROS
CONSULTORIA & CONSTRUCTORA S.R.L.
Ing. Bekasie J. Alcántara Rojas
REGISTRO CIP N° 210438
GERENTE GENERAL

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	% INCI	TIEMPO MES	COSTO	SUB TOTAL	PARCIAL
EQUIPO TECNICO							79,000.00
Jefe de Proyecto	Mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00	
Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	100%	2.00	8,500.00	17,000.00	
Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00	
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00	
Asistente Tecnico	Mes	1.00	100%	2.00	5,000.00	10,000.00	
ESTUDIOS, SERVICIOS Y MATERIALES							40,000.00
Estudio Topografico	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras	Servicio	1.00	100%	-	10,000.00	10,000.00	
Estudio de Gestion de Riesgos	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
Estudio de Impacto Ambiental	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
Estudio Hidrológico	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos	Servicio	1.00	100%	-	5,000.00	5,000.00	
						COSTO DIRECTO	119,000.00
						GASTOS GENERALES (12%)	14,280.00
						UTILIDAD (7%)	8,330.00
						SUB_TOTAL	141,610.00
						IGV (18%)	25,489.80
						VALOR REFERENCIAL	167,099.80

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1 C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C8, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI N° 2536621.

A&R INGENIEROS
CONSULTORIA & CONSTRUCTORA S.A.
Ing. Berasie J. Alcantara Rojas
REGISTRO CIP N° 210438
GERENTE GENERAL

PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. FRANCISCO ESTELA C3-C8, JR. HERNÁN LÓPEZ SEGURA C1-C2, JR. SANTO DOMINGO C1-C5, JR. ROSA REGALADO C4, JR. SANTA ELENA C1-C3, JR. SANTA ANITA C1-C2, JR. VIRGEN DE CHOTA C1, JR. SANTA ROSALÍA C1 Y PASAJES ALEDAÑOS DEL SECTOR SANTA MÓNICA, DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI 2536621

N°	Descripción	Cant.	Incid.	Tiempo	Unidad	P. Unitario	Parcial S/.	Sub Total S/.
I	EQUIPO TÉCNICO							69,000.00
1.1	Jefe de proyecto	1	100%	2	meses	10,000.00	20,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	1	100%	2	meses	7,000.00	14,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	1	100%	2	meses	7,000.00	14,000.00	
1.4	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	1	100%	2	meses	7,000.00	14,000.00	
1.5	Asistente Técnico	1	100%	2	meses	3,500.00	7,000.00	
II	ESTUDIOS, SERVICIOS Y MATERIALES							40,000.00
2.1	Estudio Topográfico	1			Servicio	10,000.00	10,000.00	
2.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras	1			Servicio	10,000.00	10,000.00	
2.3	Estudio de Gestión de Riesgos	1			Servicio	5,000.00	5,000.00	
2.4	Estudio de Impacto Ambiental	1			Servicio	5,000.00	5,000.00	
2.5	Estudio Hidrológico	1			Servicio	5,000.00	5,000.00	
2.6	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos	1			Servicio	5,000.00	5,000.00	
COSTO DIRECTO (I + II)								109,000.00
GASTOS GENERALES								10,900.00
UTILIDAD								5,450.00
SUB TOTAL								125,350.00
IMPUESTOS								22,563.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA (S/.)								147,913.00

