

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS EN EL SECTOR COPARA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°6863-2023-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	07 DE AGOSTO DEL 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	x	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA	1/3						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UN.	PORTEO, %
01	CAPITAL DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO				
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				10,233.81
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	UNO	1.00	1,335.47	1,335.47
01.01.02	GUARDARUMBA	cta	80.00	145.94	8,916.40
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				20,873.78
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	GRU	1.00	4,090.21	4,090.21
01.02.02	RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m2	150.00	4.43	708.90
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	ctm2	1.00	15,988.77	15,988.77
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				815,513.28
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOCLAMACIÓN DEL CAJUE	m3	70,756.00	8.19	408,712.00
01.03.02	COMPAÑAMIENTO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	78,300.00	6.47	606,691.00
	COSTOS SUB-TOTALES				848,345.16
	GASTOS GENERALES (10%IGT)				94,054.15
	UTILIDAD (5%IGT)				47,327.06
	SUB TOTAL				1,000,622.33
	IGV (18%)				195,594.02
	TOTAL				1,196,216.35
	SUPERACIÓN (2%IGT)				23,924.33
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%IGT)				11,962.17
	PRESUPUESTO TOTAL				1,232,102.85



DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANEXO N° 7

PRECIO DE LA OBERTA

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
Presente

LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE CAUCE, CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARCHEL ACQUERO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS, EN EL SECTOR COPARA, DISTRITO VISTA ALEGRE, PROVINCIA

Se trata de un contrato a plazo, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo al término de referencia, mi cotización es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	METRADO	PRECIO U.	PORCUAL. E.
01	LIMPIEZA DE CONTAMINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE EN EL RIO TRANCAS, L = 100 m				
01.01	TRABAJO PROVISIONAL				8,838.35
01.01.01	CARTO: INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1.00 x 1.00 x 1	un	1.00	1,315.93	1,315.93
01.01.02	CLASIFICACIÓN	un	90.00	131.24	5,712.42
01.02	TRABAJO PRELIMINAR				22,730.32
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gr	1.00	8,455.97	8,455.97
01.02.02	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	100.00	4.43	702.50
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	m2	1.00	18,568.15	18,568.15
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				818,213.89
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE	m3	78,700.00	5.19	408,712.50
01.03.02	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	18,300.00	0.47	508,501.50
GASTOS GENERALES (10%)					94,675.79
UTILIDAD (10%)					47,308.54
SUB TOTAL					1,087,941.87
TOTAL					1,283,818.02

El precio de la obra incluye todos los trámites, seguros, transportes, vacaciones, pruebas y de ser el caso, los costos materiales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto los de aquellos materiales que gozan de alguna exoneración legal, no incluidos en el precio de la oferta son materiales insumos.

Vista Alegre, 08 de agosto de 2023


TITON E.I.R.L.
 Representante Legal
 MILTON GÓMEZ JORGE LOAYZA
 DNI 47648786

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 1 283,818.02				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  Lic. Adm. Mejía y Marquina Quirós </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
1.2	AREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS EN EL SECTOR SECTOR HUAQUILLA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°6861-2023-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	07 DE AGOSTO DEL 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	x	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
* Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA	1/3						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO Nº 87

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo al término de referencia, mi cotización es la siguiente:

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01.01	CAJON DE INFORMACION DE LA ACTIVIDAD 3.40 X 4.80 m	un	1.00	1,297.93	1,297.93
01.01.02	GUARDIANIA	dia	90.00	144.00	12,960.00
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.02	MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE MAQUINARIA	gh	1.00	4,580.25	4,580.25
01.02.03	CAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m2	240.00	4.47	1,060.80
01.02.04	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	mta	1.50	15,556.44	23,334.66
01.03.01	TRABAJOS DE DESMOLNACION DE CAUCE	m3	87,100.00	5.18	451,278.00
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROMO	m3	87,000.00	6.46	562,020.00
	Costo Directo				1,090,463.61
	GASTOS GENERALES (10% CD)				109,046.36
	UTILIDAD (9% CD)				98,141.73
	SUB TOTAL				1,297,611.70
	IGV (18%)				233,570.11
	TOTAL				1,531,181.81

CONSORCIO INGENIERIA

[Firma]
Florencio P. Ortiz
Representante Legal

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	MECANISMO	PRECIO UN.	PARCIAL \$.
01	IMPRESA, REPRODUCCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL DIQUE DEL RÍO Y PLANOS, L. = 4800 m				14,712.07
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				1,535.47
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,535.47	1,535.47
01.01.02	CEMETERIO	gab	92.00	149.65	13,877.80
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				20,112.87
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gd	1.00	4,000.21	4,000.21
01.02.02	PANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	240.00	4.43	1,063.20
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	mab	1.50	16,086.77	23,363.15
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,017,516.50
01.03.01	LIQUEZ Y DESGOMINACIÓN DEL CAUQUE	m3	87,600.00	5.19	454,125.00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	87,000.00	6.47	562,880.00
COSTO DIRECTO					1,065,845.84
GASTOS GENERALES (10%)					106,584.58
UTILIDAD (5%)					53,292.29
SUB TOTAL					1,225,722.71
P.V. (10%)					122,572.27
TOTAL					1,348,294.98
SUPERVISIÓN (10%)					134,829.49
DOCUMENTACIÓN Y MONITOREO (10%)					134,829.49
PRESUPUESTO TOTAL					1,617,953.96



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 1 436,525.10					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO TARUGA EN EL SECTOR SANTA MARIA Y SAN CARLOS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°6858-2023-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	07 DE AGOSTO DEL 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		x		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		x		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEJO Nº 7
PRECIO DE LA OFERTA
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
ÓRGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO U.	PARCIAL U.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				5,564.28
01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.00 x 4.50 m	und	1.00	1,335.45	1,335.45
01.01.02	GUARDIANA	da	45.00	148.64	6,688.80
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				21,135.48
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gr	1.00	4,501.55	4,501.55
01.02.02	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	240.00	4.43	1,063.16
01.02.03	TRAZO, REPLANTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	m2	1.00	15,569.77	15,569.77
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				259,191.66
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE	m2	24,760.00	5.19	126,452.60
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	24,543.75	5.47	134,254.06
	COSTO DIRECTO				318,349.30
	IMPUESTOS GENERALES (10%IGU)				31,834.93
	UTILIDAD (3% UD)				15,917.47
	SUB TOTAL				366,101.70
	IGV (18%)				65,898.30
	TOTAL				432,000.00

El precio de la oferta s/ 432,000.00 (cuatrocientos treinta y dos mil con 00/100 soles) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Íca, 08 de agosto del 2023

CORPORACIÓN CONSARP
DEL SECTOR
REPRESENTANTE GENERAL

Firma, Nombre y Apellidos
del postor o Representante
legal o común, según
corresponda

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

013F	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO U.	PARCIAL \$.
01	SUPLENTE TRATAMIENTO PARA EL MANEJO Y ELABORACIÓN DE LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN L.O. 730				
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,224.27
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 300 x 4.00 m	un	1.00	1,336.47	1,336.47
01.01.02	GUARDIANIA	da	43.00	145.94	6,226.30
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				21,228.18
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	un	1.00	4,896.21	4,896.21
01.02.02	PUMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	240.00	4.43	1,063.20
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	m2	1.00	15,068.77	15,066.77
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				286,181.58
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE	m3	24,750.00	5.19	126,450.00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE OQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	2,643.75	0.47	10,070.00
COSTO DIRECTO					318,844.81
GASTOS GENERALES (10%CD)					31,884.48
UTILIDAD (5%CD)					15,942.24
SUB TOTAL					366,671.53
IVV (10%)					36,667.15
TOTAL					403,338.68
SUPERVISIÓN (5%CD)					9,556.52
SEGURIMENTO Y MONITOREO (1%CD)					3,165.44
PRESUPUESTO TOTAL					416,060.64



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 432,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS EN EL SECTOR TRANCAS, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		26					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°6862-2023-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	07 DE AGOSTO DEL 2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		x	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		x	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO N° 07

PRECIO DE LA OFERTA

Señor(a) ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	COMPLETA, DESCOMLACIONES Y CONFORMACION DE D'QUE DE 1.16 UNICAS, 2.72,000 m				
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.40 N. 4.80 m	uncl	1.00	1,157.09	1,157.09
01.01.02	DEGRABANZA	da	60.00	148.54	8,912.40
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	plb	1.00	4,682.73	4,682.73
01.02.02	BANCA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	160.00	4.42	707.20
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	area	1.00	15,568.77	15,568.77
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOMLACION DE CAUCE	m3	87,500.00	5.18	453,150.00
01.03.02	CONFORMACION DE D'QUE CON MATERIAL PROMIO	m3	87,000.00	6.46	562,020.00
	Costo Directo				1,046,184.19
	GASTOS GENERALES (GNCI)				109,468.44
	UTILIDAD (5% CIP)				52,135.31
	SUB TOTAL				1,207,787.94
	IGV (10%)				120,778.79
	TOTAL				1,328,566.73

CONTRATADO

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRIDO	PRECIO-Ú.	PARCIAL \$.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				10,233.87
01.01	CANTER REFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.00 m	m2	1.00	1,330.47	1,330.47
01.01.02	GUARDIANA	m2	90.00	149.56	9,975.40
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				20,973.78
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	pb	1.00	4,898.21	4,898.21
01.02.02	RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	180.00	4.43	797.40
01.02.03	TRAZO, REPLANTO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	m2	1.00	16,588.77	16,588.77
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,617,018.04
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE	m3	97,500.00	5.19	454,225.00
01.03.02	COMFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	97,000.00	0.47	362,600.00
	GASTOS GENERALES (10%GDI)				1,044,392.99
	UTILIDADES (5%UTI)				67,412.13
	SUB TOTAL				1,205,478.86
	IGV (15%)				215,256.13
	TOTAL				1,420,734.99
	SUPERVISIÓN (2%SD)				31,447.28
	SEGUIMIENTO Y MONITORIO (1%MO)				12,482.43
	PRESUPUESTO TOTAL				1,464,799.99



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 1 420,106.19					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  Edmundo Y. Marquina Quichca NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div>								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS EN EL SECTOR SANTA LUISA TRAMO 1, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°6860-2023-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	07 DE AGOSTO DEL 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	x	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ANEXO N° 07


PRECIO DE LA OFERTA

Señores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo al término de referencia, mi cotización es la siguiente:

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DQUE DEL RIO TRANCAS, 1 -1,500 m				
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 X 4.80 m	und	1.00	1,304.52	1,304.52
01.01.02	GUARDIANA	día	90.00	148.64	13,377.60
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	h/b	1.00	4,690.95	4,690.95
01.02.02	RANPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	128.09	4.42	564.76
01.02.04	TRAZAJ, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	moe	1.50	15,568.77	23,353.16
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRA				
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE	m3	65,675.100	5.18	339,957.50
01.04.01	CONFORMACION DE DQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	67,350.00	6.16	412,515.00
	Costo Directo				804,744.49
	GASTOS GENERALES(10%CD)				80,474.45
	UTILIDAD(5% CD)				40,237.22
	SUB TOTAL				925,456.16
	IGV(18%)				166,582.11
	TOTAL				1,092,038.27


 FOLIO 01 DE 01
 107 - PONTIFICIO TORRES
 REPRESENTANTE LEGAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPETRADO	PRECIO \$/	PARCIAL \$/
01	TRABAJOS PROVISIONALES			1,237.00	
01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.80 x 4.80 m	und	1.00	1,236.47	1,336.47
01.01.01	GUARDIANA	clm	90.00	148.04	13,377.60
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				28,918.41
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gp	1.00	4,696.21	4,696.21
01.02.02	BARRA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	125.00	4.43	557.25
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	mms	1.50	15,549.77	23,555.16
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				782,781.28
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAMBIO	m3	65,625.00	5.19	340,640.75
01.03.02	CONFORMACIÓN DE URBES CON MATERIAL PROPIO	m3	65,250.00	6.47	422,167.20
	COSTO DIRECTO				806,090.79
	GASTOS GENERALES (10% C/D)				80,609.07
	UTILIDAD (5% C/D)				40,304.54
	SUB TOTAL				927,004.36
	IGV (18%)				166,860.78
	TOTAL				1,093,865.14
	SUPERVISIÓN (1% C/D)				24,192.72
	SEGURAMIENTO Y MONITOREO (1% C/D)				8,060.96
	PRESUPUESTO TOTAL				1,126,118.75



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 1 092,038.27				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2023
-----	---	-----------	--	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE CONSTRUCCION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN IZQUIERDO Y DERECHO DEL RIO LAS TRANCAS EN EL SECTOR LEON TRAMO 2, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	26						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°6866-2023-SGDUR-MDVA-KMCA		Fecha de recepción	07 DE AGOSTO DEL 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Presupuesto					Fecha
Presupuesto	1325255	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE CAUCE, CONSTRUCCION DE INQUE CON MATERIAL PROPIO EN MARGEN (OZQUIRRE Y DERRENO DEL RIO LAS TRAMCAS, EN EL SECTOR LEON TRAMO 2, DISTRITO VISTA ALEGRE, PROVINCIA BARRA, DEPARTAMENTO ICA.			
Subpresupuesto	001	PUNTO Nº 09			
Cuenta	001	MUNICIPALIDAD CENTRAL DE VISTA ALEGRE			06/06/2023
Lugar		ICA - NAZCA - VISTA ALEGRE			
Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio S/	Partida S/
01	OBRAS PROVISIONALES				9,028.88
01 01	CHATEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 1.02 x 3.00 m	uni	1.00	1,335.41	1,335.41
01 02	GUARDIANIA Y VIGILANCIA	mes	3.00	2,045.81	4,091.22
01 03	OBRAS PROVISIONALES				26,194.76
02 01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	qto	1.00	4,000.21	4,000.21
02 02	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	178.00	4.43	547.08
02 03	TRAZO, REPOBLADO Y CONTROL TOPOGRAFICO	mas	2.20	10,465.77	20,025.60
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,612,155.00
03 01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE CAUCE DE RIO	m3	87,300.00	5.10	444,135.00
03 02	CONFORMACIÓN DE INQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	87,300.00	8.47	962,880.00
04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1,500.00
04 01	ECUPOBLADO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPPS)	qto	1.00	1,500.00	1,500.00
	COSTO DIRECTO				2,604,116.48
	GASTOS GENERALES (HYS 0.5)				183,812.50
	UTILIDAD (3% C2)				50,595.50
	SUB TOTAL				3,187,950.00
	IGV (18 %)				311,377.61
	PRESUPUESTO TOTAL				3,432,027.61

SON: (AN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISiete Y OCHO NOVENOS SET E N)

~~WODASS CASH 940~~
~~XUC: 78000000~~

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO U.	PARCIAL \$.
01	TRABAJOS PRELIMINARES				14,713.07
01.01	CARTER (INFORMATIVO DE LA ACTUACION) 1 NO x 4 80 m	und	1.00	1,335.47	1,335.47
01.01.01	QUIMIOCANIA	dia	30.00	145.04	13,377.50
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				38,818.41
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA	gr	1.00	4,990.21	4,990.21
01.02.02	GUAPA DE BOMBEO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	120.00	4.48	537.64
01.02.03	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	dia	1.50	15,580.77	23,363.16
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,017,918.00
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DEL CALICE	m3	87,082.00	5.19	454,135.00
01.03.02	CONFORMACION DE DISEÑO CON MATERIAL PROPIO	m3	87,082.00	6.47	562,883.00
COSTO DIRECTO					1,000,344.48
GASTOS GENERALES (10%)					100,034.48
UTILIDAD (5%)					50,017.22
SUB TOTAL					1,210,396.18
ICV (0%)					210,396.18
TOTAL					1,420,792.36
SUPERVISION (5%)					71,039.62
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (5%)					71,039.62
PRESUPUESTO TOTAL					1,562,871.60



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	s/ 1 425,027.06				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE  Lic. Adm. Alejandro Y. Marquina Quichca JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.