

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-152-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CINCO SECTORES DEL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	10200273350	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	ALVARADO ROJAS YOWBER ANDINO	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACION, Del Plazo, se debe considerar que los trámites para la Revisión de los Estudios definitivos y complementarios por parte de la Concesionaria se basan en la Ley De concesiones Eléctricas y la Resolución Directoral N° 018 del Ministerio de Energía de Minas y generalmente de acuerdo a la disponibilidad de sus profesionales, lo que ocasiona eventos y plazos "muertos" fuera del control del proveedor consultor y de la entidad (GOREHCO), por lo que SE SUGIERE DEJAR POR SENTADO QUE : los plazos que tomen los estudios en poder de la concesionaria podrían generar y dar lugar a una suspensión de plazo.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.8.2 **Literal:** III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE, Ley de Concesiones Electricas 25844, R.D. 018 MINEM

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la carta N° 298-2023-GRH-GRDE/DREM-D, el área usuaria aclara la consulta con la siguiente opinión: Teniendo en cuenta el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: ¿158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: ¿ b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista¿¿, lo cual es concordante con el Artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado D.L. N° 30225 que indica que: ¿34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación deber ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; ¿¿.

Esto se indica que: ¿el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo¿, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Por lo descrito anteriormente, cabe expresar que, si se tiene en cuenta los plazos de la observación, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-152-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CINCO SECTORES DEL CENTRO POBLADO SUPTE SAN JORGE DEL DISTRITO DE RUPA-RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Ruc/código :	10200273350	Fecha de envío :	27/11/2023
Nombre o Razón social :	ALVARADO ROJAS YOWBER ANDINO	Hora de envío :	23:19:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACION, Con la finalidad de la pluralidad de postores y mayor oportunidad de postulación se quiere considerar que los postores deben acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los veinte (20) años anteriores a la convocatoria

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: A Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la carta N° 298-2023-GRH-GRDE/DREM-D, el área usuaria aclara la consulta con la siguiente opinión: Según las BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, indica que:

¿C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes [CONSIGNAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO].¿

Por lo cual no es posible cambiar el periodo de tiempo de 10 años a 20 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA