

145

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA Y DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE FICHA TÉCNICA DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	225						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 396-2024/GRP-400050	Fecha de recepción	13/09/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Resulta mas eficiente desde el punto de vista tecnico contratar en paquete la elaboracion del Estudio de preinversion y la elaboracion del expediente técnico.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
27.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (\$/)	PARCIAL (\$/)
I	PERSONAL PROFESIONAL						\$/ 147,500.00
1	Jefe de proyecto	MES	1	100%	3.00	\$/ 10,000.00	\$/ 30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	2.50	\$/ 8,000.00	\$/ 20,000.00
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	2.50	\$/ 8,000.00	\$/ 20,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	2.50	\$/ 8,000.00	\$/ 20,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas y Mecanicas	MES	1	100%	2.50	\$/ 8,000.00	\$/ 20,000.00
6	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	100%	2.50	\$/ 8,000.00	\$/ 20,000.00
7	Especialista en Formulación y evaluación de proyectos	MES	1	100%	2.50	\$/ 7,000.00	\$/ 17,500.00
II	PERSONAL AUXILIAR						\$/ 180,000.00
1	Asistente de Especialista en Arquitectura	MES	3	100%	2.50	\$/ 4,000.00	\$/ 30,000.00
2	Asistente de Especialista en Estructuras	MES	3	100%	2.50	\$/ 4,000.00	\$/ 30,000.00
3	Asistente de Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3	100%	2.50	\$/ 4,000.00	\$/ 30,000.00
4	Asistente de Especialista en Instalaciones Electricas y Mecanicas	MES	3	100%	2.50	\$/ 4,000.00	\$/ 30,000.00
5	Asistente de Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	3	100%	2.50	\$/ 4,000.00	\$/ 30,000.00
6	Asistente de Especialista en Formulación y evaluación de proy	MES	3	100%	2.50	\$/ 4,000.00	\$/ 30,000.00
III	PERSONAL TECNICO						\$/ 22,500.00
1	Cadista	MES	3	100%	2.50	\$/ 3,000.00	\$/ 22,500.00
IV	ESTUDIOS BASICOS						\$/ 297,000.00
1	Estudio topografico	UND	18			\$/ 3,500.00	\$/ 63,000.00
2	Estudio de mecanica de suelos y canteras	UND	18			\$/ 3,000.00	\$/ 54,000.00
3	Estudio de Gestion de Riesgo	UND	18			\$/ 4,000.00	\$/ 72,000.00
4	Estudio de impacto ambiental	UND	18			\$/ 4,000.00	\$/ 72,000.00
5	Estudio socio economico	UND	18			\$/ 2,000.00	\$/ 36,000.00
V	COSTO DIRECTO TOTAL						\$/ 647,000.00
	GASTOS GENERALES (10%)						\$/ 64,700.00
	UTILIDADES (10%)						\$/ 64,700.00
	SUB TOTAL						\$/ 776,400.00
	IGV 18%						\$/ 139,752.00
VI	VALOR REFERENCIAL						\$/ 916,152.00



143

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

27.2 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	MESES	COSTO (S/)	PARCIAL (S/)
I	PERSONAL PROFESIONAL						
1	Jefe de proyecto	MES	1	100%	3.00	S/ 12,000.00	S/ 153,500.00
2	Especialista en Arquitectura	MES	1	100%	2.50	S/ 10,000.00	S/ 36,000.00
3	Especialista en Estructuras	MES	1	100%	2.50	S/ 10,000.00	S/ 25,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	1	100%	2.50	S/ 9,000.00	S/ 22,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas	MES	1	100%	2.50	S/ 9,000.00	S/ 22,500.00
6	Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	1	100%	2.50	S/ 9,000.00	S/ 22,500.00
II	PERSONAL AUXILIAR						
1	Asistente de Especialista en Arquitectura	MES	3	100%	2.50	S/ 4,200.00	S/ 158,750.00
2	Asistente de Especialista en Estructuras	MES	3	100%	2.50	S/ 4,200.00	S/ 32,250.00
3	Asistente de Especialista en Instalaciones Sanitarias	MES	3	100%	2.50	S/ 4,200.00	S/ 31,500.00
4	Asistente de Especialista en Instalaciones Eléctricas y Meca	MES	3	100%	2.50	S/ 4,200.00	S/ 31,500.00
5	Asistente de Especialista en metrados, costos y presupuestos	MES	3	100%	2.50	S/ 4,200.00	S/ 31,500.00
III	PERSONAL TÉCNICO						
1	Cadista	MES	3	100%	2.50	S/ 3,000.00	S/ 22,500.00
IV	ESTUDIOS BÁSICOS						
1	Plan de Monitoreo ambiental PMA y obtención de CIRA	UND	18			S/ 1,000.00	S/ 18,000.00
IV	COSTO DIRECTO TOTAL						S/ 252,250.00
	GASTOS GENERALES (10%)						S/ 35,225.00
	UTILIDADES (10%)						S/ 35,225.00
	SUB TOTAL						S/ 422,700.00
	IGV 18%						S/ 76,086.00
V	VALOR REFERENCIAL						S/ 498,786.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'414,938.00 (Un Millon Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/09/2024
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	<div style="text-align: center;"> Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - ORA  MARINO ROBERTO TAFUR CASTILLO JEFE NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				
----	--	--	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.