

ACTA DE ADMISION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023-FONDEPES-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA" con C.U.I. N°2552571

En, Lima, a los 05 días del marzo del año 2024, en el local del Unidad Funcional de Abastecimiento de la Oficina de Administración, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS N° 11-2023-FONDEPES-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA" con C.U.I. N°2552571, a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN OFERTAS presentadas

1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO	Titular	X	Dependencia:	UFA
		Suplente			
Primer Miembro	YEMINA ALVARADO GUERRERO	Titular	X	Dependencia:	DIGENIPAA
		Suplente			
Segundo Miembro	MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARÓ	Titular	X	Dependencia:	DIGENIPAA
		Suplente			

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron en la plataforma del SEACE, los siguientes participantes:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA	10067733415
2	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	10282751921
3	SANCHEZ DAVALOS LUIS GUSTAVO	10421685253
4	SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	20205328662
5	G & J ROSYMAR S.R.L.	20258309899
6	SB CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	20298532582
7	ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.	20325509326
8	IZARRA CONTRATISTAS GENERALES SRL	20365181111
9	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179
10	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	20392986601
11	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	20422894854
12	R-CIS INGENIEROS SAC	20437554804
13	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	20443107593
14	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	20482435417

15	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL	20489558433
16	SKAVA INGENIERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20489621810
17	EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	20494535409
18	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	20495059813
19	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	20495161774
20	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LOS ANDES EIRL	20495888950
21	EL CONSTRUCTOR CONTRATISTAS GENERALES SRL	20495970702
22	CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L.	20508326433
23	CREACIONES HADASA S.A.C.	20510862440
24	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	20515300121
25	CONSTRUCCIONES COMAFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCCIONES COMAFE S.A.C.	20515509861
26	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	20517230821
27	CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C.	20520639579
28	CRONOS INVERSIONES & SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C.	20524740606
29	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- ORION SAC	20527814261
30	CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A.	20529467606
31	FINARQ E.I.R.L.	20533606530
32	CONSTRUCTORA MALUZMIZA S.A.C.	20533976540
33	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	20534120410
34	TADEO JV S.A.C.	20538507661
35	EJECUTORES & CONSULTORES RUMY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EJECUTORES & CONSULTORES RUMY S.A.C.	20541453815
36	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20542059291
37	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542513439
38	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20542699435
39	C & R EJECUTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.	20552675020
40	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	20552908903
41	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.	20553668027
42	CASCINA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.	20554329617
43	TAICORO S.A.C.	20556411370
44	C & R EJECUTORES S.A.C.	20557038338
45	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	20557574884
46	GREM-C S.A.C.	20566308640
47	GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ATLANTICO S.A.C. - GRUPO ATLANTICO S.A.C.	20600400755
48	PROYECTOS, MANTENIMIENTO Y NEGOCIOS INDUSTRIALES S.A.C. - PROMANIN S.A.C.	20600638573
49	INVERSIONES Y PROYECTOS UCAYALI S.A.C.	20601230560
50	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	20601310733
51	TRUJILLO BIENES & MULTISERVICIOS E.I.R.L.	20601376068
52	COVARVEL E.I.R.L.	20601485576
53	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	20601505828
54	MONTOYA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L.	20601665591
55	HOPE INGENIERIA E.I.R.L.	20601937469
56	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	20602233309
57	JHASKAL E.I.R.L.	20602243398

58	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603025301
59	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603089236
60	HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20603155611
61	GRUPO EMPRESARIAL SAN GABRIEL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	20603225687
62	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20603387105
63	DYNAMIKA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20603675674
64	ASBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20604336865
65	ACO CONSTRUCTORA E.I.R.L.	20604661553
66	VYP CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20604932085
67	CALCRU EJECUTORES Y CONSULTORES E.I.R.L.	20604977461
68	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L.	20605438424
69	MADAH PERU S.A.C.	20606186062
70	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20607426598
71	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C.	20607571890
72	RIVAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20608597361
73	LLARO INVERSIONES S.A.C.	20609534550
74	G & C CONSULTING GROUP E.I.R.L.	20610557504
75	CONSORCIO DECON S.A.C.	20610563032
76	ZAGER II E.I.R.L.	20610568441
77	ZAMIR G-I E.I.R.L.	20610568476
78	LC & EC CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20611394315
79	GRUPO BAHÍ S.A.C.	20611781505

3. DESCARGAS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma del SEACE:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación
1	CONSORCIO JHASKAL	19/02/2024
2	VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA	19/02/2024
3	CREACIONES HADASA S.A.C.	19/02/2024
4	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	19/02/2024
5	CONSORCIO PRIMAVERA	19/02/2024
6	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	19/02/2024
7	CONSORCIO PUCUSANA	19/02/2024
8	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	19/02/2024
9	CONSORCIO COSTA VERDE	19/02/2024
10	CONSORCIO MAX	19/02/2024
11	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	19/02/2024
12	CONSORCIO ESPERANZA	19/02/2024
13	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.	19/02/2024
14	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	19/02/2024

Acto seguido, se procede con la descarga de las ofertas de los mencionados postores, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

4. REVISION Y ADMISION DE OFERTAS

Acto seguido el comité de selección procedió con la apertura de los archivos, que contiene las ofertas de los postores mencionados en el numeral 3, a fin de verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas, señalados en los términos de referencia y el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Especifica de las Bases, cuyo detalle se encuentra en el siguiente cuadro:

ANEXO N° 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023-FONDEPES-1										
PRIMERA CONVOCATORIA										
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:										
"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA" con C.U.I. N°2552571										
ORDEN	POSTOR	ADMISIBILIDAD								RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
		a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas de ser el caso (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en Soles El desgagado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.		
		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	TOTAL OFERTA	CUMPLE/ NO CUMPLE	
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVI SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
2	VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	NO CUMPLE	NO ADMITIDO (1)
3	CREACIONES HADASA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
4	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
5	CONSORCIO PRIMAVERA (C & R EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL - INVERSIONES Y PROYECTOS UCAYALI SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	NO ADMITIDO (2)
6	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
7	CONSORCIO PUCUSANA (CONSTRUCCIONES COMAFE SAC - PERSA CONSTRUCTORES SAC)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	NO ADMITIDO (3)
8	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
9	CONSORCIO COSTA VERDE (ACO CONSTRUCTORA EIRL - M & S PROYECTS SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	NO CUMPLE	NO ADMITIDO (4)
10	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
11	CONSORCIO ESPERANZA (IRIZA INGENIEROS S.R.L. - HOPE INGENIERIA EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	NO ADMITIDO (5)
12	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
13	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	NO CUMPLE	NO ADMITIDO (6)
14	CONSORCIO MAX (EL CONSTRUCTOR CONTRATISTAS GENERALES SRL - MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	S/ 879,329.18	CUMPLE	NO ADMITIDO (7)

Detalle de las Ofertas que no Fueron Admitidas:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																																								
1	VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA	(1) EL POSTOR VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION SE OBSERVA LO SIGUIENTE: EL ANEXO (3) LA DESCRIPCION DE LA OBRA NO CORRESPONDE, ANEXO (4) EL PLAZO DE EJECUCION OFRECE 150 DIAS CALENDARIOS (EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 60 DIAS CALENDARIOS SEGUN BASES INTEGRADAS Y RTM), ANEXO (6) DE LA PROPUESTA TECNICA DIFIERE DE LA PROPUESTA ECONOMICA , POR LO QUE LA OFERTA SE CONSIDERA COMO NO ADMITIDA																																								
2	CONSORCIO PRIMAVERA (C & R EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL - INVERSIONES Y PROYECTOS UCAYALI SAC)	(2) EL POSTOR CONSORCIO PRIMAVERA: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA: EL ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, SE OBSERVA QUE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO NO SON LOS MISMOS CON LOS CONSORCIADOS CON LAS OBLIGACIONES, NO SIENDO SUBSANABLE POR LO QUE SE CONSIDERA LA OFERTA NO ADMITIDA																																								
3	CONSORCIO PUCUSANA (CONSTRUCCIONES COMAFE SAC - PERSA CONSTRUCTORES SAC)	(3) EL POSTOR CONSORCIO PUCUSANA: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: LA VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIADO (CONSTRUCCIONES COMAFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA) NO DETALLA LAS FUNCIONES QUE EJERCE EL GERENTE GENERAL POR LO QUE NO SE ADMITE																																								
4	CONSORCIO COSTA VERDE (ACO CONSTRUCTORA EIRL - M & S PROYECTS SAC)	(4) EL POSTOR CONSORCIO COSTA VERDE: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SE OBSERVA EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA, QUE EL POSTOR NO HA CONSIDERADO LAS SIGUIENTES PARTIDAS <table><tr><td>04 01 05 04</td><td>DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. TERMO. AUTOMATICO DE 2x15A 6A RIEL, Del</td><td>und</td><td>1.00</td></tr><tr><td>04 01 05 05</td><td>DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. DIFERENCIAL 2x25A - 30mA SENSIBILIDAD</td><td>und</td><td>2.00</td></tr><tr><td>04 02</td><td>ARTEFACTOS ELECTRICOS (SUMINISTRO Y MONTAJE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04 02 01</td><td>LAMPARAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04 02 01 01</td><td>LUMINARIA LUMINARIA TUBULAR LED HERMETICA, 31W - LUZ FRIA</td><td>und</td><td>2.30</td></tr><tr><td>04 02 01 02</td><td>LUMINARIA BRAQUET LED ADOSADO EN PARED, 12W - LUZ FRIA</td><td>und</td><td>4.00</td></tr><tr><td>04 03</td><td>PARTIDAS COMPLEMENTARIAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04 03 01</td><td>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA CIEGA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04 03 01 01</td><td>TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 100mmx100mmx50mm</td><td>und</td><td>3.00</td></tr><tr><td>04 03 01 02</td><td>TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 150mmx150mmx100mm</td><td>und</td><td>3.00</td></tr></table>	04 01 05 04	DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. TERMO. AUTOMATICO DE 2x15A 6A RIEL, Del	und	1.00	04 01 05 05	DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. DIFERENCIAL 2x25A - 30mA SENSIBILIDAD	und	2.00	04 02	ARTEFACTOS ELECTRICOS (SUMINISTRO Y MONTAJE)			04 02 01	LAMPARAS			04 02 01 01	LUMINARIA LUMINARIA TUBULAR LED HERMETICA, 31W - LUZ FRIA	und	2.30	04 02 01 02	LUMINARIA BRAQUET LED ADOSADO EN PARED, 12W - LUZ FRIA	und	4.00	04 03	PARTIDAS COMPLEMENTARIAS			04 03 01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA CIEGA			04 03 01 01	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 100mmx100mmx50mm	und	3.00	04 03 01 02	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 150mmx150mmx100mm	und	3.00
04 01 05 04	DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. TERMO. AUTOMATICO DE 2x15A 6A RIEL, Del	und	1.00																																							
04 01 05 05	DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. DIFERENCIAL 2x25A - 30mA SENSIBILIDAD	und	2.00																																							
04 02	ARTEFACTOS ELECTRICOS (SUMINISTRO Y MONTAJE)																																									
04 02 01	LAMPARAS																																									
04 02 01 01	LUMINARIA LUMINARIA TUBULAR LED HERMETICA, 31W - LUZ FRIA	und	2.30																																							
04 02 01 02	LUMINARIA BRAQUET LED ADOSADO EN PARED, 12W - LUZ FRIA	und	4.00																																							
04 03	PARTIDAS COMPLEMENTARIAS																																									
04 03 01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA CIEGA																																									
04 03 01 01	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 100mmx100mmx50mm	und	3.00																																							
04 03 01 02	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 150mmx150mmx100mm	und	3.00																																							

		<table><tr><td>04.03.02</td><td>SUMINISTRO Y MONTE DE INTERRUPTORES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.03.02.01</td><td>INTERRUPTOR SIMPLE 10A, 250V</td><td>und</td><td>2.00</td></tr><tr><td>04.03.03</td><td>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.03.03.01</td><td>TOMACORRIENTE DOBLE DOS POLOS - CON SALIDA A TIERRA 10A/1V</td><td>und</td><td>2.00</td></tr><tr><td>04.03.03.02</td><td>TOMACORRIENTE SIMPLE PARA LUCES DE EMERGENCIA</td><td>und</td><td>1.00</td></tr><tr><td>04.03.04</td><td>SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.03.04.01</td><td>EQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA LED, AUTONOMA 2x4, 3x4, 4x2</td><td>und</td><td>1.00</td></tr><tr><td>04.03.05</td><td>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04.03.05.01</td><td>TABLERO TAB. 120x175 CABLE PARA CONTROL DE SENSORES Y ELECTRONIVIELES</td><td>QLB</td><td>1.00</td></tr><tr><td>04.03.06</td><td>PRUEBAS ELECTRICAS DE CONTINUIDAD Y PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO DE CIRCUITOS EN TD</td><td>yb</td><td>1.00</td></tr></table>	04.03.02	SUMINISTRO Y MONTE DE INTERRUPTORES			04.03.02.01	INTERRUPTOR SIMPLE 10A, 250V	und	2.00	04.03.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTES			04.03.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE DOS POLOS - CON SALIDA A TIERRA 10A/1V	und	2.00	04.03.03.02	TOMACORRIENTE SIMPLE PARA LUCES DE EMERGENCIA	und	1.00	04.03.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA			04.03.04.01	EQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA LED, AUTONOMA 2x4, 3x4, 4x2	und	1.00	04.03.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS			04.03.05.01	TABLERO TAB. 120x175 CABLE PARA CONTROL DE SENSORES Y ELECTRONIVIELES	QLB	1.00	04.03.06	PRUEBAS ELECTRICAS DE CONTINUIDAD Y PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO DE CIRCUITOS EN TD	yb	1.00				
04.03.02	SUMINISTRO Y MONTE DE INTERRUPTORES																																													
04.03.02.01	INTERRUPTOR SIMPLE 10A, 250V	und	2.00																																											
04.03.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTES																																													
04.03.03.01	TOMACORRIENTE DOBLE DOS POLOS - CON SALIDA A TIERRA 10A/1V	und	2.00																																											
04.03.03.02	TOMACORRIENTE SIMPLE PARA LUCES DE EMERGENCIA	und	1.00																																											
04.03.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA																																													
04.03.04.01	EQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA LED, AUTONOMA 2x4, 3x4, 4x2	und	1.00																																											
04.03.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS																																													
04.03.05.01	TABLERO TAB. 120x175 CABLE PARA CONTROL DE SENSORES Y ELECTRONIVIELES	QLB	1.00																																											
04.03.06	PRUEBAS ELECTRICAS DE CONTINUIDAD Y PROTOCOLOS DE AISLAMIENTO DE CIRCUITOS EN TD	yb	1.00																																											
		<table><tr><td>01.01.01</td><td>DEMOLICION CIMENTACION COLUMNA Y VIGA</td><td>m3</td><td>1.34</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>DEMOLICION DE MURO DE SOGA</td><td>m2</td><td>14.98</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EQUIPO</td><td>m2</td><td>4.43</td></tr><tr><td>01.01.04</td><td>DESMONTAJE DE PUAS - CONCRETINAS</td><td>M</td><td>584.47</td></tr><tr><td>01.02</td><td>CONCRETO SIMPLE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.02.01</td><td>CEMENTO CORRIDO fcm=175 kg/m³ ± 30% P.G</td><td>m3</td><td>0.04</td></tr><tr><td>01.02.02</td><td>SOBRECIMIENTO fcm=175 kg/m³ ± 25% P.M. 2'</td><td>m3</td><td>9.72</td></tr><tr><td>01.02.03</td><td>SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO</td><td>m2</td><td>1.25</td></tr><tr><td>01.03</td><td>CONCRETO ARMADO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.03.01</td><td>COLUMNAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.03.01.1</td><td>COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO fcm=175 kg/m³ ± 30%</td><td>m3</td><td>1.50</td></tr></table>	01.01.01	DEMOLICION CIMENTACION COLUMNA Y VIGA	m3	1.34	01.01.02	DEMOLICION DE MURO DE SOGA	m2	14.98	01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EQUIPO	m2	4.43	01.01.04	DESMONTAJE DE PUAS - CONCRETINAS	M	584.47	01.02	CONCRETO SIMPLE			01.02.01	CEMENTO CORRIDO fcm=175 kg/m ³ ± 30% P.G	m3	0.04	01.02.02	SOBRECIMIENTO fcm=175 kg/m ³ ± 25% P.M. 2'	m3	9.72	01.02.03	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.25	01.03	CONCRETO ARMADO			01.03.01	COLUMNAS			01.03.01.1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO fcm=175 kg/m ³ ± 30%	m3	1.50
01.01.01	DEMOLICION CIMENTACION COLUMNA Y VIGA	m3	1.34																																											
01.01.02	DEMOLICION DE MURO DE SOGA	m2	14.98																																											
01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EQUIPO	m2	4.43																																											
01.01.04	DESMONTAJE DE PUAS - CONCRETINAS	M	584.47																																											
01.02	CONCRETO SIMPLE																																													
01.02.01	CEMENTO CORRIDO fcm=175 kg/m ³ ± 30% P.G	m3	0.04																																											
01.02.02	SOBRECIMIENTO fcm=175 kg/m ³ ± 25% P.M. 2'	m3	9.72																																											
01.02.03	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.25																																											
01.03	CONCRETO ARMADO																																													
01.03.01	COLUMNAS																																													
01.03.01.1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO fcm=175 kg/m ³ ± 30%	m3	1.50																																											
5	CONSORCIO ESPERANZA (IRZA INGENIEROS S.R.L. - HOPE INGENIERIA EIRL)	<p>(5) EL POSTOR CONSORCIO ESPERANZA: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NO REUNE EL CONTENIDO MINIMO SEGUN DIRECTIVA N° 002-2016-OSCE/CD (NO MENCIONA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO: NO DEBE ENCONTRARSE IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO) NO SIENDO LA OBSERVACION SUBSANABLE EN EL ANEXO 5.</p> <p>ANEXO 10 FIRMA PEGADA, SEGUN BASES INTEGRADAS EN EL CAPITULO I - 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DICE LO SIGUIENTE (NO SE ACEPTA EL PEGADO DE LA IMAGEN DE UNA FIRMA O VISTO Y LAS OFERTAS SE PRESENTAN FOLIADAS) POR LO QUE DICHA PROPUESTA SE CONSIDERA NO ADMITIDO</p>																																												
6	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	<p>(6) EL POSTOR ELMER PASCUAL CONTRATISTA SAC: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SE OBSERVA EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA, QUE EL POSTOR NO HA CONSIDERADO LA SIGUIENTE PARTIDA: (FOLIO 18)</p> <table><tr><td>01.02.05</td><td>ARMADURA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO</td><td>m2</td><td>12.15</td></tr></table> <p>POR LO QUE SU OFERTA SE CONSIDERA COMO NO ADMITIDA</p>		01.02.05	ARMADURA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.15																																							
01.02.05	ARMADURA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.15																																											
7	CONSORCIO MAX (EL CONSTRUCTOR CONTRATISTAS GENERALES SRL - MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	<p>(7) EL POSTOR CONSORCIO MAX: DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SE OBSERVA QUE EL ANEXO 5 EXISTEN CONTRADICCIONES EN LA OBLIGACIONES EN SU NUMERAL 2 Y 3 DE UNO DE LOS CONSORCIADOS (MACSELL CONTRATISTAS GENERALES), LAS OBLIGACIONES NO ESTAN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE CONSORCIO Y NO SIENDO SUBSANABLE DICHA OBSERVACION SE CONSIDERA LA OFERTA NO ADMITIDA</p>																																												


 ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO
 Presidente


 YEMINA ALVARADO GUERRERO
 Primer Miembro


 MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARO
 Segundo Miembro

ANEXO N° 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023-FONDEPES-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA” con C.U.I. N°2552571

ORDEN	POSTOR	ADMISIBILIDAD								RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
		a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso (Anexo N° 5)	g) El precio de la oferta en Soles El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.		
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	TOTAL OFERTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVI SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
2	VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	NO CUMPLE	NO ADMITIDO (1)
3	CREACIONES HADASA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
4	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
5	CONSORCIO PRIMAVERA (C & R EJECUTORES Y CONSULTORES EIRL - INVERSIONES Y PROYECTOS UCAYALI SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	NO ADMITIDO (2)
6	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
7	CONSORCIO PUCUSANA (CONSTRUCCIONES COMAFE SAC - PERSA CONSTRUCTORES SAC)	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	NO ADMITDO (3)
8	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
9	CONSORCIO COSTA VERDE (ACO CONSTRUCTORA EIRL - M & S PROYECTS SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	NO CUMPLE	NO ADMITIDO (4)
10	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
11	CONSORCIO ESPERANZA (IRZA INGENIEROS S.R.L. - HOPE INGENIERIA EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	S/ 841,891.86	CUMPLE	NO ADMITIDO (5)
12	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	CUMPLE	ADMITIDO
13	ELMER PASCUAL CONTRATISTAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	S/ 841,891.86	NO CUMPLE	NO ADMITIDO (6)
14	CONSORCIO MAX (EL CONSTRUCTOR CONTRATISTAS GENERALES SRL - MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	S/ 878,329.18	CUMPLE	NO ADMITIDO (7)

(1) EL POSTOR VILLEGAS KANASHIRO AMPARO GABRIELA: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SE OBSERVA LO SIGUIENTE: EL ANEXO (3) LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA NO CORRESPONDE, ANEXO (4) EL PLAZO DE EJECUCIÓN OFRECE 150 DÍAS CALENDARIOS (EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 60 DÍAS CALENDARIOS SEGÚN BASES INTEGRADAS Y RTM), ANEXO (6) DE LA PROPUESTA TÉCNICA DIFIERE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, POR LO QUE LA OFERTA SE CONSIDERA COMO NO ADMITIDA

(2) EL POSTOR CONSORCIO PRIMAVERA: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: EL ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, SE OBSERVA QUE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO NO SON LOS MISMOS CON LOS CONSORCIADOS CON LAS OBLIGACIONES, NO SIENDO SUBSANABLE POR LO QUE SE CONSIDERA LA OFERTA NO ADMITIDA

(3) EL POSTOR CONSORCIO PUCUSANA: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: LA VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIADO (CONSTRUCCIONES COMAFE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA) NO DETALLA LAS FUNCIONES QUE EJERCE EL GERENTE GENERAL POR LO QUE NO SE ADMITE

(4) EL POSTOR CONSORCIO COSTA VERDE: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE OBSERVA EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA, QUE EL POSTOR NO HA CONSIDERADO LAS SIGUIENTES PARTIDAS

04 01 05 04	DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. TERMO. AUTOMATICO DE 2x10A 60A REL DIN	und	1.00
04 01 05 05	DISPOSITIVOS BIPOLARES (TD-01) INTERR. DIFERENCIAL 2x25A - 30mA SENSIBILIDAD	und	2.00
04 02	ANEXOS ELECTRICOS (SUMINISTRO Y MONTAJE)		
04 02 01	LAMPARAS		
04 02 01 01	LUMINARIA LUMINARIA A TUBO AR LED HERMETICA, 31W - LUZ FR A	und	2.00
04 02 01 02	LUMINARIA BRACKET LED ADOSADO FN PARED, 12W - LUZ FR A	und	4.00
04 03	PARTIDAS COMPLEMENTARIAS		
04 03 01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TAPA CIEGA		
04 03 01 01	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 100mmx100mmx50mm	und	3.00
04 03 01 02	TAPA CIEGA PARA CAJA CUADRADADA 150mmx150mmx100mm	und	3.00
04 03 02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTORES		
04 03 02 01	INTERRUPTOR SIMPLE 10A, 250V	und	2.00
04 03 03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOMACORRIENTES		
04 03 03 01	TOMACORRIENTE DOBLE DOS POLOS CON SALIDA A TIERRA 0.40M	und	2.00
04 03 03 02	TOMACORRIENTE SIMPLE PARA LUCES DE EMERGENCIA	und	1.00
04 03 04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA		
04 03 04 01	EQUIPO DE LUCES DE EMERGENCIA LED, AUTONOMA 2HR, 35W IP42	und	1.00
04 03 05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS		
04 03 05 01	TABLERO TABL. INCL. CABLE PARA CONTROL DE SENSORES Y ELECTRONICA	gls	1.00
04 03 05 02	PRUEBAS ELECTRICAS DE CONTINUIDAD Y PROTECCION DE AISLAMIENTO DE CIRCUITOS EN T	gls	1.00

01	ESTRUCTURAS		
01 01	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		
01 01 01	DEMOLICION ORIENTACION, COLUMNA Y VIGA	m3	1.34
01 01 02	DEMOLICION DE MURO DE SOGA	m2	14.98
01 01 03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EQUIPO	m3	4.48
01 01 04	DESMONTAJE DE PUAS - CONCERNIAS	m	584.47
01 02	CONCRETO SIMPLE		
01 02 01	CONCRETO CORRADO Fe=175kg/m2 + 30% P.G	m3	0.64
01 02 02	SOBRECIMIENTO Fe=175kg/m2 + 25% P.M. 2"	m3	0.32
01 02 03	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.26
01 03	CONCRETO ARMADO		
01 03 01	COLUMNAS		
01 03 01 01	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO CONCRETO Fe=175kg/m2	m3	1.50

POR LO QUE SU OFERTA SE CONSIDERA COMO NO ADMITIDA.

(5) EL POSTOR CONSORCIO ESPERANZA: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE OBSERVA LO SIGUIENTE: LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO NO REUNE EL CONTENIDO MÍNIMO SEGÚN DIRECTIVA N° 002-2016-OSCE/CD (NO MENCIONA QUE EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO: NO DEBE ENCONTRARSE IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO) NO SIENDO LA OBSERVACIÓN SUBSANABLE EN EL ANEXO 5.

ANEXO 10 FIRMA PEGADA, SEGÚN BASES INTEGRADAS EN EL CAPÍTULO I - 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DICE LO SIGUIENTE (NO SE ACEPTA EL PEGADO DE LA IMAGEN DE UNA FIRMA O VISTO Y LAS OFERTAS SE PRESENTAN FOLIADAS) POR LO QUE DICHA PROPUESTA SE CONSIDERA NO ADMITIDA

(6) EL POSTOR ELMER PASCUAL CONTRATISTA SAC: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE OBSERVA EN EL DESAGREGADO DE PARTIDAS QUE SUSTENTA LA OFERTA, QUE EL POSTOR NO HA CONSIDERADO LA SIGUIENTE PARTIDA: (FOLIO 18)

01 02 06	JARDINERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	12.16
----------	------------------------------------	----	-------

POR LO QUE SU OFERTA SE CONSIDERA COMO NO ADMITIDA

(7) EL POSTOR CONSORCIO MAX: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SE OBSERVA QUE EL ANEXO 5 EXISTEN CONTRADICCIONES EN LA OBLIGACIONES EN SU NUMERAL 2 Y 3 DE UNO DE LOS CONSORCIADOS (MACSELL CONTRATISTAS GENERALES), LAS OBLIGACIONES NO ESTÁN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE CONSORCIO Y NO SIENDO SUBSANABLE DICHA OBSERVACIÓN SE CONSIDERA LA OFERTA NO ADMITIDA

ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO

Presidente

YEMINA ALVARADO GUERRERO

Primer Miembro

MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARO

Segundo Miembro

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023-FONDEPES-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA" con C.U.I. N°2552571, a fin de ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

En, Lima, a los 02 días del abril del año 2024, en el local del Unidad Funcional de Abastecimiento de la Oficina de Administración, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS N° 11-2023-FONDEPES-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA" con C.U.I. N°2552571, a fin de efectuar continuar con la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

1. CUADRO RESUMEN DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS

N°	POSTOR	ESTADO
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVI SRL)	ADMITIDO
2	CREACIONES HADASA S.A.C.	ADMITIDO
3	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	ADMITIDO
4	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO
5	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	ADMITIDO
6	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	ADMITIDO
7	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.	ADMITIDO

2. EVALUACION DE LAS OFERTAS ADMITIDAS


Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor, consistiendo en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios.

ORDEN	POSTOR	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	EVALUACION		ANEXO N° 11		PUNTAJE FINAL (EVALUACION TECNICA + ECONOMICA + BONIFICACION)	Microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad		ORDEN DE PRELACION INICIAL ANTES DEL DESEMPEÑO ELECTRONICO	
			PRECIO		PUNTAJE	PRESENTA		BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PRESENTA		microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad
			PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°9)								
			VALOR REFERENCIAL 9/935.435.32								
			LIMITE SUPERIOR								
			S/ 1.028.978.93								
			LIMITE INFERIOR								
ADMITIDA / NO ADMITIDA	S/ 841.891.88										
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVI SRL)	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1º	
2	CREACIONES MADASA S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2º	
3	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2º	
4	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1º	
5	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	NO		100.00	NO		3º	
6	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1º	
7	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CINCO S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.88	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2º	

Nota 1: Se otorga Bonificación por Mype, aquellos postores que solicitaron a través del anexo 11 y fueron verificados en la pagina web del ministerio de trabajo y promoción del empleo a través del link: <https://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>

Nota 2: En aplicación al Artículo 91.- Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determina el sorteo electrónico a través de la plataforma del SEACE.

A fin de determinar el orden de prelación, se realiza el sorteo en el SEACE, obteniendo el siguiente resultado:



Orden de prelación posterior al sorteo electrónico realizado en la plataforma del SEACE.

Item	Descripción del ítem	Precio estimado	Detalle de precios	Unidad de medida	Estado de la propuesta	Cuota	Precio completo	Puntuaje	Puntuaje total	Calificación (antes de desempate)	Puntuaje total con desempate
1. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: (CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CIRCO PERIMETRICO; ADENAS DE OTROS ACTIVOS EN EL/LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUNANU con C.G.L. Nº 252573											
1	CONSORCIO JHASKAL	841,891.86	(33104 KGS)	1	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	SI	100.0
2	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	841,891.86	(7039 KGS)	2	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	SI	100.0
3	CORPORACION JBJ INGENIEROS S.A.C.	841,891.86	(1911 KGS)	3	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	SI	100.0
4	CREACIONES NADASA S.A.C.	841,891.86	(5363 KGS)	4	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	SI	100.0
5	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- CORPORACION CIINCO S.A.C.	841,891.86	(7229 KGS)	5	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	SI	100.0
6	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	841,891.86	(4994 KGS)	6	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	SI	100.0
7	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	841,891.86	(4343 KGS)	7	Pendiente	✓	100.0	100.0	100.0	NO	100.0

ORDEN	POSTOR	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	EVALUACION		ANEXO N° 11			Microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad		ORDEN DE PRELACION INICIAL ANTES DEL DESMATE ELECTRONICO	ORDEN DE PRELACION INICIAL DESPUES DEL DESMATE ELECTRONICO
			PRECIO								
			PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)	PUNTAJE	PRESENTA	CORRECCION DEL CINCO POR CUMPLIR (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE FINAL(EVALUACION TECNICA + ECONOMICA-SOMIFICACION)				
			VALOR REFERENCIAL: S/ 835,435.39								
			LIMITE SUPERIOR								
		S/ 1,028,978.93									
ADMITIDA / NO ADMITIDA	LIMITE INFERIOR			PRESENTA	Microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad.						
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVE SRL)	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1°	1°
2	CREACIONES NADASA S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2°	4°
3	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2°	6°
4	CORPORACION JBJ INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1°	3°
5	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	NO		100.00	NO		3°	7°
6	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1°	2°
7	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CINCO S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2°	5°

3. CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Después del desempate electrónico, se procede a realizar la calificación, experiencia en la especialidad, siendo el siguiente resultado:

ORDEN	POSTOR	ORDEN DE PRELACION INICIAL DESPUES DEL DESEMPEÑO ELECTRONICO	CALIFICACIÓN		ORDEN DE PRELACION	RESULTADO
			REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	RESULTADO DE LA CALIFICACION		
			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (S/ 835,435.39)			
			CUMPLE / NO CUMPLE			
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVI SRL)	1°	CUMPLE	CALIFICA	1°	BUENA PRO
2	CREACIONES NADASA S.A.C.	4°	CUMPLE	CALIFICA	3°	
3	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	6°	CUMPLE	CALIFICA	4°	
4	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	3°	CUMPLE	CALIFICA	2°	
5	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	7°	CUMPLE	CALIFICA	5°	
6	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	2°	NO CUMPLE	NO CALIFICA		
7	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- CORPORACION CIINCO S.A.C.	5°	NO CUMPLE	NO CALIFICA		

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO CALIFICAN:

- 1) **EL POSTOR INVERSIONES LIBESCO:** DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL REQUISITO DE CALIFICACION, ACREDITA EL CONTRATO 30-2019-FONDEPES, DENOMINADO "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA" POR UN MONTO DE S/ 799,562.27 (90% DE PARTICIPACION), DE LA REVISION DE DICHO CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA NO SE ACREDITA CUANTO ES EL MONTO DE LA OBRA Y CUANTO ES EL MONTO DEL EQUIPAMIENTO, POR LO QUE NO ES VALIDO DICHO CONTRATO, SEGUN LAS BASES INTEGRADAS REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE CONSIDERAN OBRAS SIMILAR A LO SIGUIENTE


Se considerará obra similar a:

Las obras de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación y/o habilitación y/o acondicionamiento de obras públicas y/o privadas de infraestructura en edificaciones en general ²³que incorporen partidas de instalación de sistemas sanitarios y de instalación de sistemas eléctricos.

- 2) **EL POSTOR CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CIINCO S.A.C.:** DE LA REVISION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL REQUISITO DE CALIFICACION, ACREDITA EL CONTRATO 003-2018-MDLP-CS, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEBR NIVEL SECUNDARIO RAUL VARGAS QUIROZ EN EL C.P. ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA- MADRE DE DIOS" POR UN MONTO DE S/ 1,916,585.33 (30% DE PARTICIPACION), DE LA REVISION DEL CONTRATO DE CONSORCIO NO ADJUNTA LA LEGALIZACION NOTARIAL DE LAS FIRMAS (DOCUMENTO INCOMPLETO), POR LO QUE NO SE TOMA EN CUENTA PARA LA CALIFICACION.


ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO
Presidente


YEMINA ALVARADO GUERRERO
Primer Miembro


MIGUEL ANGEL GALVEZ SAPARO
Segundo Miembro

ANEXO N° 02

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-2023-FONDEPES-1																	
PRIMERA CONVOCATORIA																	
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; REMODELACIÓN DE AULA DE CAPACITACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA" con C.U.I. N°2552571																	
ORDEN	POSTOR	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	EVALUACION				ANEXO N° 11		PUNTAJE FINAL(EVALUACION TECNICA + ECONOMICA+BONIFICACION)	Microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad		ORDEN DE PRELACION INICIAL ANTES DEL DESEMPEATE ELECTRONICO	ORDEN DE PRELACION INICIAL DESPUES DEL DESEMPEATE ELECTRONICO	CALIFICACIÓN		RESULTADO	
			PRECIO		PUNTAJE	PRESENTA	BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PRESENTA		CUMPLE / NO CUMPLE	CALIFICA / NO CALIFICA						
			PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)														
			VALOR REFERENCIAL S/935.435.39														
			LIMITE SUPERIOR														
		ADMITIDA / NO ADMITIDA															
1	CONSORCIO JHASKAL (JHASKAL EIRL - CONSORCIO SECHAVI SRL)	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1°	1°	CUMPLE	CALIFICA	1°	BUENA PRO		
2	CREACIONES HADASA S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2°	4°	CUMPLE	CALIFICA	3°			
3	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2°	6°	CUMPLE	CALIFICA	4°			
4	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1°	3°	CUMPLE	CALIFICA	2°			
5	PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	NO		100.00	NO		3°	7°	CUMPLE	CALIFICA	5°			
6	INVERSIONES LIBESCO S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	SI	CUMPLE	1°	2°	NO CUMPLE	NO CALIFICA				
7	CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CINCO S.A.C.	ADMITIDO	S/. 841,891.86	100.00	SI	5.00	105.00	NO		2°	5°	NO CUMPLE	NO CALIFICA				

EL POSTOR INVERSIONES LIBESCO: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN, ACREDITA EL CONTRATO 30-2019-FONDEPES, DENOMINADO "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA" POR UN MONTO DE S/ 799,562.27 (90% DE PARTICIPACION), DE LA REVISIÓN DE DICHO CONTRATO Y EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA NO SE ACREDITA CUANTO ES EL MONTO DE LA OBRA Y CUANTO ES EL MONTO DEL EQUIPAMIENTO, POR LO QUE NO ES VALIDO DICHO CONTRATO, SEGUN LAS BASES INTEGRADAS REFERENTE A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE CONSIDERAN OBRAS SIMILAR A LO SIGUIENTE

Se considerará obra similar a:

Las obras de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación y/o habilitación y/o acondicionamiento de obras públicas y/o privadas de infraestructura en edificaciones en general ²³que incorporen partidas de instalación de sistemas sanitarios y de instalación de sistemas eléctricos.

EL POSTOR CORPORACION CIENCIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION CINCO S.A.C.: DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN, ACREDITA EL CONTRATO 003-2018-MDLP-CS, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEBR NIVEL SECUNDARIO RAUL VARGAS QUIROZ EN EL C.P. ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA- MADRE DE DIOS" POR UN MONTO DE S/ 1,916,585.33 (30% DE PARTICIPACION), DE LA REVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSORCIO NO ADJUNTA LA LEGALIZACIÓN NOTARIAL DE LAS FIRMAS (DOCUMENTO INCOMPLETO), POR LO QUE NO SE TOMA EN CUENTA PARA LA CALIFICACION.


ROSENDO CESAR CHANDUVI ROCIO

Presidente


YEMINA ALVARADO GUERRERO

Primer Miembro


MIGUEL ANGEL GALVEZ CAPARO

Segundo Miembro