


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/09/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINICOMPLEJO EL BOSQUE ARMANDO HERNANDEZ BECERRA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2590284					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	DOCEAVA MODIFICACION	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				93
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2590284		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FICHA SIMPLIFICADA 7-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME TÉCNICO N°397-2023-MDLV/DO/AJCA		Fecha de recepción	31/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER monto según estructura de costos S/ 84,142.74 RAFAEL BUSTAMANTE WILMER MONTO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTO S/ 82,642.74 NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI SAC MONTO SEGÚN ESTRUCTURA DE COSTO S/ 81,142.74

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DESAGREGADOS DE SUPERVISIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	S/.
(A) GASTOS GENERALES FIJOS						
A.1 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						
A.1.01	Ingeniero Civil (Liquidación de Obra)	Mes	100%		1.00	
A.1.02	Materiales de Obra	Est.			1.00	
A.1.03	Fotocopias	Est.			1.00	
A.1.05	Copias de Planos	Est.			1.00	
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						0.25% V.R.
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES						
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
B.1.01	Supervisor de obra	Mes	100%		6.00	
B.1.02	Ing. ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	Mes	50%		6.00	
B.1.03	Asistente Supervisor	Mes	50%		6.00	
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						
<i>Nota: Estos costos son incluidos los beneficios de ley los cuales determinan el costo final</i>						
B.2 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
B.2.01	Movilidad Personal Técnico (Camioneta)	Mes	0.50		6.00	
B.2.02	Combustible y Lubricantes	Mes	0.50		6.00	
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
B.4 MATERIALES Y OTROS						
B.4.01	Alquiler de oficina principal	Mes	1.00		6.00	
B.4.02	Implementos de Seguridad	Und	3.00		1.00	
B.4.03	Materiales e implementos de oficina	Mes	1.00		6.00	
B.4.04	Prueba de Concreto	UND	46.00		1.00	
B.4.05	Ensayos Mezcla de concreto	UND	3.00		1.00	
B.4.06	Hospedaje y Comida	Mes	1.00		6.00	
MONTO TOTAL COSTO DE OFICINA DE OBRA Y MATERIALES						
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						4.75% V.R.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:						
SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS (06 MESES)						
RESUMEN:						
TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA : V.R. =						S/. 1,622,864.86
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : G.G.F. =						
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : G.G.V. =						
VALOR REFERENCIAL DEL COSTO DE SUPERVISION DE OBRA V.R.S. =						S/. 81,142.74
TOTAL GASTOS EN SUPERVISION						5.00% V.R. = S/. 81,142.74

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 81,142.74			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER RAFAEL BUSTAMANTE WILMER NEGOCIOS & INVERSIONES ZADI SAC			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
----	--	--	--	--

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.