

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		30/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS DE INVERSION					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB SAN JOSE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE PROVINCIA DE CAÑETE DEPARTAMENTO DE LIMA CUI N° 2548382					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		31					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 0573-2024-JAGS-(E)SGOPyPI-GODUR/MPC		Fecha de recepción	16/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																																																																																																																																																																																																																
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																								
		<b>NINGUNA</b>																																																																																																																																																																																																														
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																																																																																															
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																														
		<b>NINGUNA</b>																																																																																																																																																																																																														
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																																																																																																
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																															
	<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																														
	1	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 5px;"> <div style="background-color: #4f81bd; color: white; text-align: center; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</div> <p style="margin-top: 5px;">PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. SAN JOSE DEL DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA "CON CUI Nº 264337"</p> <p>UBICACIÓN: C.P. SAN JOSE - SAN VICENTE DE CAÑETE - CAÑETE - LIMA</p> <p>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE</p> <p>FECHA: Jul-23</p> <p>COSTO DIRECTO: S/1,637,833.25</p> <p>PRESUPUESTO TOTAL: S/2,222,639.72</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #4f81bd; color: white;"> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANT.</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>COSTO UNITARIO</th> <th>MONTO PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>I. GASTOS DE PROFESIONAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>76,000.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Civil/Supervisor de Obra</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>6,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Calidad</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Especialista en Seguridad y Salud</td> <td>Mes</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>4,500.00</td> <td>18,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ingeniero Asistente de Supervisión</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>3,500.00</td> <td>14,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS POR SERVICIOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,200.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de Oficina amoblada</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>800.00</td> <td>3,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Implementos de Seguridad</td> <td>Gib</td> <td>4.00</td> <td>2.00</td> <td>350.00</td> <td>2,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Útiles de oficina, impresiones, copias</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>300.00</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Computadora e impresora</td> <td>Gib</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>500.00</td> <td>1,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>III. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,492.96</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Poliza de Seguros</td> <td>Mes</td> <td>2.00</td> <td>4.00</td> <td>124.12</td> <td>992.96</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos de Liquidación</td> <td>Gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos de Elaboración de Propuestas</td> <td>Gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>III. CONTROL DE CALIDAD</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,500.00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ensayos varios (Densidad de campo, Proctor, etc)</td> <td>Gib</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,500.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>IV. GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ( 2.6% DE A)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,900.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>V. UTILIDAD (10% DE A) + E</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,500.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>RESUMEN</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">2,222,639.72</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">103,592.96</td> </tr> <tr> <td colspan="6">IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">18,646.73</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">PORCENTAJES DE GASTOS DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">5.50%</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">S/.</td> <td style="text-align: right;">122,239.68</td> </tr> </tbody> </table> </div>							ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL	<b>I. GASTOS DE PROFESIONAL</b>							<b>76,000.00</b>		Ingeniero Civil/Supervisor de Obra	Mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00			Especialista en Calidad	Mes	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00			Especialista en Seguridad y Salud	Mes	0.50	4.00	4,500.00	18,000.00			Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00		<b>II. GASTOS POR SERVICIOS</b>							<b>8,200.00</b>		Alquiler de Oficina amoblada	Mes	1.00	4.00	800.00	3,200.00			Implementos de Seguridad	Gib	4.00	2.00	350.00	2,800.00			Útiles de oficina, impresiones, copias	Mes	1.00	4.00	300.00	1,200.00			Computadora e impresora	Gib	1.00	2.00	500.00	1,000.00		<b>III. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							<b>6,492.96</b>		Poliza de Seguros	Mes	2.00	4.00	124.12	992.96			Gastos de Liquidación	Gib	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00			Gastos de Elaboración de Propuestas	Gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		<b>III. CONTROL DE CALIDAD</b>							<b>1,500.00</b>		Ensayos varios (Densidad de campo, Proctor, etc)	Gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		<b>IV. GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ( 2.6% DE A)</b>							<b>1,900.00</b>	<b>V. UTILIDAD (10% DE A) + E</b>							<b>9,500.00</b>	<b>RESUMEN</b>								PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA						S/.	2,222,639.72	SUBTOTAL						S/.	103,592.96	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)						S/.	18,646.73	PORCENTAJES DE GASTOS DE SUPERVISION							5.50%	TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						S/.	122,239.68
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	TIEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																									
<b>I. GASTOS DE PROFESIONAL</b>							<b>76,000.00</b>																																																																																																																																																																																																									
	Ingeniero Civil/Supervisor de Obra	Mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																										
	Especialista en Calidad	Mes	1.00	4.00	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																										
	Especialista en Seguridad y Salud	Mes	0.50	4.00	4,500.00	18,000.00																																																																																																																																																																																																										
	Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	1.00	4.00	3,500.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																										
<b>II. GASTOS POR SERVICIOS</b>							<b>8,200.00</b>																																																																																																																																																																																																									
	Alquiler de Oficina amoblada	Mes	1.00	4.00	800.00	3,200.00																																																																																																																																																																																																										
	Implementos de Seguridad	Gib	4.00	2.00	350.00	2,800.00																																																																																																																																																																																																										
	Útiles de oficina, impresiones, copias	Mes	1.00	4.00	300.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																										
	Computadora e impresora	Gib	1.00	2.00	500.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																										
<b>III. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							<b>6,492.96</b>																																																																																																																																																																																																									
	Poliza de Seguros	Mes	2.00	4.00	124.12	992.96																																																																																																																																																																																																										
	Gastos de Liquidación	Gib	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																										
	Gastos de Elaboración de Propuestas	Gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																										
<b>III. CONTROL DE CALIDAD</b>							<b>1,500.00</b>																																																																																																																																																																																																									
	Ensayos varios (Densidad de campo, Proctor, etc)	Gib	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00																																																																																																																																																																																																										
<b>IV. GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS ( 2.6% DE A)</b>							<b>1,900.00</b>																																																																																																																																																																																																									
<b>V. UTILIDAD (10% DE A) + E</b>							<b>9,500.00</b>																																																																																																																																																																																																									
<b>RESUMEN</b>																																																																																																																																																																																																																
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA						S/.	2,222,639.72																																																																																																																																																																																																									
SUBTOTAL						S/.	103,592.96																																																																																																																																																																																																									
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)						S/.	18,646.73																																																																																																																																																																																																									
PORCENTAJES DE GASTOS DE SUPERVISION							5.50%																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						S/.	122,239.68																																																																																																																																																																																																									
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																							
			MONTO	122,239.68 (Ciento Veintidos Mil Doscientos Treinta y Nueve con 68/100 Soles)																																																																																																																																																																																																												
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																																																																																																																																																																																																																
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>				—	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>				—																																																																																																																																																																																																						
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>					SI	X	NO																																																																																																																																																																																																								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
4.6	<b>C.P.C. CARLOS ALFONSO SANCHEZ CARDENAS</b> <b>JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA</b>			
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.