


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRAS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14.06.2023					
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO-RURAL Y DEFENSA CIVIL					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL PUENTE SAN FRANCISCO, EN LA VIA VECINAL MD-632 (TRAMO ARCA PACAHUARA - NUEVA ALIANZA) DEL DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		3					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			CUI: 2529636		
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 146-2023-GIDURDC/WUR/MDI		Fecha de recepción	
						26.05.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)																																			
Consignar una síntesis de las observaciones																																			
Consignar una síntesis de las observaciones																																			
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																			
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																												
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																			
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																			
DEL PROVEEDOR																																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																		
DE LA ENTIDAD																																			
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Descripción</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Costo</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Costo Directo</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td></td> <td style="text-align: right;">677,312.45</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td></td> <td style="text-align: right;">76,631.27</td> </tr> <tr> <td>Utilidad</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td></td> <td style="text-align: right;">67,731.25</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td></td> <td style="text-align: right;">821,674.97</td> </tr> <tr> <td>Impuesto General a Las Ventas</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td></td> <td style="text-align: right;">147,901.49</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td></td> <td style="text-align: right;">969,576.46</td> </tr> </table>								Descripción		Costo		Costo Directo	S/		677,312.45	Gastos Generales	S/		76,631.27	Utilidad	S/		67,731.25	Sub Total	S/		821,674.97	Impuesto General a Las Ventas	S/		147,901.49	PRESUPUESTO DE OBRA	S/		969,576.46
Descripción		Costo																																	
Costo Directo	S/		677,312.45																																
Gastos Generales	S/		76,631.27																																
Utilidad	S/		67,731.25																																
Sub Total	S/		821,674.97																																
Impuesto General a Las Ventas	S/		147,901.49																																
PRESUPUESTO DE OBRA	S/		969,576.46																																
																																			
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																			
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																												
	MONTO	NOVECIENTOS SESENTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTISEIS CON 46/100 SOLES																																	
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																			

FORMATO			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)			
Descripción		Costo	
Costo Directo		S/	677,312.45
Gastos Generales		S/	76,631.27
Utilidad		S/	67,731.25
Sub Total		S/	821,674.97
Impuesto General a Las Ventas		S/	147,901.49
PRESUPUESTO DE OBRA		S/	969,576.46
Gastos de Supervisión		S/	46,561.49
Gastos de Liquidación		S/	7,477.75
Gastos de Expediente Técnico		S/	41,200.00
COSTO TOTAL DE OBRA		S/	1,064,815.70
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA TAHUAMANDU - MADRE DE DIOS TEC ADM CARLOS ENRIQUE RUIZ HUESEMBE JEFE UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL </div>		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.			

