

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/09/2024								
1.2 ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO (DGPPVU)								
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y TRES (43) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE TUPE Y HUACHUPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA								
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL INSTALADA PARA LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		140								
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		-						
		Documento que declaró la viabilidad		-						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N°D00047-2024-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU		Fecha		13/8/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		21/8/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X
		Fecha de la tercera versión		27/8/2024		De oficio		Con motivo de observaciones		X
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		-		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		-		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		-		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				-		Fecha de aprobación		-
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		-		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				-		Fecha de inicio de vigencia		-
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.								
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO										
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación			
1	11	11	NOTA N°D00112-2024-VIVIENDA/SG-OGA-OACP	14/8/2024	-	-	-			

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | PROVEIDO N°D02709-2024-VIVIENDA/SG-OGA-OACP | 22/8/2024 | - | - | - |
|---|---|---|---|-----------|---|---|---|

- 2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIO							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	11	11	Memorando N° D00092-2024-VIVIENDA/MVU-DGPPVU	21/8/2024	-	-	-
<i>Se remite la actualizacion de los términos de referencia (version 2)</i> <i>El area usuaria toma en consideración las 11 observaciones al requerimiento, mediante INFORME TECNICO N° 004-2024-DGPVVU-DEPPVU-CITV-MYSF</i>							
1	5	5	PROVEIDO N° D00662-2024-VIVIENDA/MVU-DGPPVU-DEPPVU	27/8/2024	-	-	-
<i>Se remite a actualizacion de los términos de referencia (version 3), considerando las observaciones del proveeido de OACP</i>							

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
3.1.2	1	<div><div><div>- Se suprimio en el numeral 3.2.2 en el acapite de OTRAS CONSIDERACIONES, lo siguiente ..."o las instituciones educativas..."</div><div>- En el numeral 4.1, señala que el recojo de los bienes MTV, sera previa coordinacion y autorizacion de la OACP, se suprimio.</div><div>- Se implemento la informacion en forma ordenada del numeral 4.3.1 y 4.3.2. de los TDR.</div><div>- El numeral 4.3.4 referido a los requisitos del proveedor se incorporo lo indicado en las Bases Estandar del OSCE, en virtud al 25% del valor estimado para el caso de MYPES.</div><div>- Se suprimio en el numeral 4.3.6 condiciones del inicio de las actividades de instalacion por duplicacion con el numeral 4.3.7..</div><div>- Respecto al numeral 6.2, referido a la instalacion de MTV, en la quinta consideracion se suprimio lo siguiente, "...establecimientos de salud, establecimiento penitenciario, etc..."</div><div>- En el numeral a), del numeral 4.4, Roles y funciones del personal propuesto, se incorporo la siguiente informacion: "...sin que ello le genere costo adicional a la Entidad..."</div><div>- Se incorporo en el numeral 8.2 de los TDR, respecto a la activación de la garantia comercial y/o de fabrica deba señalarse que esta hace referencia al proveedor fabricante de los MTV.</div><div>- Conforme al numeral 9.2 referido al plazo de ejecucion del servicio; se incorporo lo siguiente: que luego de cumplido con lo señalado en los numerales 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 de los TDR.</div><div>- Numeral XX requisitos de Calificación, respecto al literal A3.2.2 Capacitación, fue suprimido.</div><div>- Respecto al numeral 3.1., referido a la carga, transporte y descarga de MTV; en la tabla N°01 se corregio la cantidad de MTV a 43.</div><div>- Numeral 4.2.3. Instalación de piso modular; donde se agrega gráfico en su totalidad.</div><div>- Numeral XV, respecto a los documentos presentados para la firma de contrato; enlista requisitos en los cuales señalan dos precisiones respecto a los seguros, se suprimio lo señalado en la recomendación.</div><div>- se conserva el numero de expediente del SGD original.</div></div></div>		
3.				
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/8/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/9/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<div>Se cuenta con tres (03) cotizaciones validadas por el área usuaria, que cumplen con los términos de referencia:</div> <div><div>* C&R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SAC con RUC N° 20600727142.</div><div>* CORAL LOGISTICA TERRESTRE SAC con RUC N° 20506174831.</div><div>* SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICOS DRAM EIRL con RUC N° 20601964385.</div></div>				
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	----	NO
<div>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</div>				
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	----	NO
<div>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</div>				
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	----	NO
<div>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</div>				
4.	<div><div><div>FIRMA DIGITAL</div><div><div><div>PERÚ</div><div>Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento</div></div><div>VIVIENDA</div></div></div><div>Firmado digitalmente por:CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20504743307 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 2024/09/17 16:04:25-0500</div></div> <div>SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA</div> <div>ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				