

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSION (10 KV) Y BAJA TENSION DE LA SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10421654030	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	CAYAO VALLEJOS JHONNY	Hora de envío :	09:39:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Capítulo IV - Factores de Evaluación; Ítem A - Experiencia del postor en la especialidad, considero que existe incongruencia en la asignación de puntajes por la acreditación del monto facturado acumulado equivalente (M) ya que considera asignar 90 puntos a $M \geq [1.8]$ veces el valor referencial y 70 puntos a $M > [1.3]$ veces el valor referencial y $< [1.9]$ veces el valor referencial, lo cual no queda claro que puntaje realmente se le considerará cuando se presente $M \geq [1.8]$ veces el valor referencial

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: IV Literal: A Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, relizan la siguiente corrección en en las bases estandar:
M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad

DICE:
 $M \geq [1.8]$ veces el valor referencial:
[90] puntos
 $M \geq [1.5]$ veces el valor referencial y $< [1.8]$ veces el valor referencial:
[80]puntos
 $M > [1.3]$ veces el valor referencial y $< [1.5]$ veces el valor referencial:
[70] puntos

DEBE DECIR:
 $M \geq [1.8]$ veces el valor referencial:
[90] puntos
 $M \geq [1.5]$ veces el valor referencial y $< [1.8]$ veces el valor referencial:
[80]puntos
 $M > [1.3]$ veces el valor referencial y $< [1.5]$ veces el valor referencial:
[70] puntos"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"DICE:
 $M \geq [1.8]$ veces el valor referencial:
[90] puntos
 $M \geq [1.5]$ veces el valor referencial y $< [1.8]$ veces el valor referencial:

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSION (10 KV) Y BAJA TENSION DE LA SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

[80]puntos
M > [1.3] veces el valor referencial
y < [1.5] veces el valor referencial:
[70] puntos

DEBE DECIR:
M >= [1.8] veces el valor
referencial:
[90] puntos
M >= [1.5] veces el valor referencial
y < [1.8]veces el valor referencial:
[80]puntos
M > [1.3] veces el valor referencial
y < [1.5] veces el valor referencial:
[70] puntos"

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSION (10 KV) Y BAJA TENSION DE LA SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10421654030	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	CAYAO VALLEJOS JHONNY	Hora de envío :	09:39:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Aclarar si el personal clave para cubrir el puesto de Especialista en Arqueología (CIRAS y/o Preexistencia) debe ser exclusivamente un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista o también debe ser un licenciado en arqueología.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.3 Literal: 3.1.3 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA:
Se corrige la formación academica del supervisor Especialista en Arqueología, debiendo ser este Arqueólogo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, relizan la siguiente corrección en en las bases estandar:
(1) Especialista en Arqueología (CIRAS y/o Preexistencia):
Arqueólogo

DICE: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista

DEBE DECIR: Arqueólogo"

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSION (10 KV) Y BAJA TENSION DE LA SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	10421654030	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	CAYAO VALLEJOS JHONNY	Hora de envío :	09:39:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Aclarar cuál es el tiempo efectivo del servicio de la consultoría de obra, ya que el cuadro del ítem 1.3 Pág. 15 indica sesenta (60) días calendarios, en el ítem 1.8 pág. 16 indica ciento veinte (120) días calendario, en el ítem 2.1.2 Pág. 29 (Plazo del contrato de ejecución de obra - Capítulo III) indica ciento sesenta (160) días calendario como plazo de ejecución de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: varios Literal: varios Página: 15,1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA:

- Que el plazo de 60 dc que indica en el numeral 1.3 de la pág. 15 de las bases estandard correposnde a la supervisión propiamente dicha, a esto se adciona el plazo de la liquidación que es tambien de 60 dc.
- Que el plazo de 160 dc es el plazo de ejecución de la obra, obra que se encuentra en curso como se indica en el numeral 6.1 de las paginas 53 y 54.
- El plazo del presente servicio es de 120 dc."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSION (10 KV) Y BAJA TENSION DE LA SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20600694589	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	ANDAMIOS FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	22:24:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La prestación de la consultoría, la Entidad debe efectuar el pago, de acuerdo a lo efectivamente supervisado y a la tarifa que el contratista ofertó en su momento por el periodo o unidad de tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección. Si una parte de la obra que se supervisa se detuviera por cualquier razón, la supervisión de dicho componente se suspenderá por todo el periodo de trabajo no efectuado, comunicando inmediatamente de este hecho a ENOSA., reiniciándose conjuntamente con la ejecución de la obra.

Si durante la ejecución de la obra se suspendiera una o más partidas que imposibilite la participación de profesionales del staff de la supervisión, mas no la continuidad de otras actividades de obra y supervisión, la parte del staff que no procediera a realizar labores no será considerado para la valorización de la supervisión hasta cuando se reinicien las actividades para lo cual fueron contratados, y el descuento de la valorización se realizara de acuerdo a su estructura de costo y participación ofertada de cada uno de los profesionales.

Sobre el Particular se consulta:

1.- si una parte de la obra que supervisa se detuviera, se suspenderá el servicio por todo el periodo de trabajo no efectuado, y/o las partidas que se encuentran desarrollándose también caen en suspensión, imposibilitando la participación de los profesionales, quien va a reconocer los mayores gastos generales y costos necesarios para viabilizar la suspensión?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA: Que de darse el caso, se procederá con el cumplimiento del artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1603 EN MEDIA TENSION (10 KV) Y BAJA TENSION DE LA SET TIERRA COLORADA DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA Y DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20600694589	Fecha de envío :	06/03/2024
Nombre o Razón social :	ANDAMIOS FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	22:24:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

6.2.2. Conformidad y trámite de pago.

La Supervisión presentará la ¿Valorización mensual de Supervisión¿ a ENOSA y el coordinador de ENOSA. emitirá su conformidad en un plazo máximo de quince (15) días calendario de presentado. En caso que el Coordinador de ENOSA observara la Valorización mensual, EL SUPERVISOR dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario, deberá presentar la valorización mensual con las observaciones - que se hubieran formulado ¿ subsanadas¿.

1.- ¿Que sucede si la empresa SUPERVISADA, no subsana las observaciones?, ¿cuántas veces se debe solicitar o requerir el levantamiento de observaciones?, ¿qué sucede si persiste en mantener sus observaciones?...

2.- Que sucede si la entidad, requiere a la empresa supervisora volver a solicitar el levantamiento de observaciones en más de dos o tres oportunidades a la empresa SUPERVISADA?. Quien asume ese gasto?...

A notar, ello demanda mayor gasto general (horas hombre, y demás recursos) que por el alcance de la contratación no estaría prevista en la estructura de costos para un contratista (Empresa SUPERVISORA), ya que la norma prevee a la ENTIDAD otorgar más días de plazo a su contratista SUPERVISADO, más se aleja de esa facultad que el SUPERVISOR solicite más plazo o más oportunidades para el levantamiento de observaciones hacia el SUPERVISADO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2 Literal: - Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"El comité de selección en coordinación con el área usuaria, PRECISA:
- Que el numeral 6.2.2, de la página 55 de las bases estándar solo esta referido al pago de la valorización de la supervision.
- Que de darse los casos 1 y 2, se procederá con el cumplimiento del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null