

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI Nº2564305

Ruc/código :	20607960268	Fecha de envío :	01/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION INGENIEROS "EVEREST" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	10:42:49

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Observamos que esta definición de obras similares es restrictiva y/o preparado para favorecer a algún postor; lo cual se presume que no es así. ya que se está considerando obra similar a los siguiente: CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE PLAZAS Y/O PARQUE Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS Y/O CAMPOS DEPORTIVOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RECREATIVOS.

Por otro lado cabe señalar que lo que hace similar a este tipo de obra es que generalmente tienen el mismo componente y/o partidas y/o actividades: SERVICIOS EDUCATIVOS EN TODO LOS NIVELES Y/O SERVICIOS DE PUESTOS EN SALUD Y/O EDIFICACIONES; por lo que solicitamos al comité de adjudicación amplíen la definición de obras similares a: CREACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE PLAZAS Y/O PARQUE Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS Y/O CAMPOS DEPORTIVOS Y/O SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y/O SERVICIOS TURÍSTICOS Y/O RECREATIVOS Y/O SERVICIOS EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES Y/O SERVICIOS DE PUESTO DE SALUD Y/O EDIFICACIONES ya sea pública o privada por lo que en este contexto las posibilidades de encontrar en el mercado postores que hayan ejecutado en los últimos 10 años obras con estas consideraciones y que ahora participen en el presente proceso.

Se ven bastante limitadas y restringidas lo que no permitiría la mayor concurrencia de postores. por lo que el comité especial en base a sus atribuciones debe encontrar mecanismos que no limiten la mayor participación de postores y profesionales en el presente proceso de selección.

Se estaría vulnerando el art. n° 29-ítem 29.3 del reglamento de la ley n° 30225 ley de contrataciones del estado que a letra dice: "al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limita o impidan la concurrencia de los mismos u orienta la contratación hacia uno de ellos".

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 611

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se estaría vulnerando el art. n° 29-ítem 29.3 del reglamento de la ley n° 30225 ley de C.E.

### Análisis respecto de la consulta u observación:

De la consulta realizada al área usuaria, el comité no acoge la consulta del participante indicando que los términos similares solicitados no guardan relación con el objeto en convocatoria del procedimiento, siendo el área usuaria responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

¿ En el Plano de Arquitectura, planta general PG-01, dice sembrado tecona 6 m, molle serrano 6m, sauce 9m, palmera washintonia 15m. Existen incongruencias en el presupuesto y costo unitario dice: en las alturas de los árboles y en el esquema de árboles, en el Item 02.13 Áreas Verdes, sembrado tecona 1.5 m, molle serrano 2.5, sauce 1.5, palmera washintonia 2.5, en planta general PG-01

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 1.4                      **Literal:** 1.4                      **Página:** 385

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las medidas colocadas son las proyecciones hasta la altura promedio que va a medir cada árbol consolidado, las alturas reales de cada árbol tomado para el expediente técnico son las que figuran dentro de las especificaciones, medrado y presupuesto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que la calicata N° 01 presenta 0.40 m de espesor de material de relleno no controlado.  
Se observa que la calicata N° 02 presenta 0.30 m de espesor de material de relleno no controlado.  
Se observa que la calicata N° 03 presenta 0.25 m de espesor de material de relleno no controlado.  
En el literal 19.2, se recomienda cortar hasta eliminar todo el material de relleno no clasificado, luego reemplazarlo con material de préstamo, seleccionado de cantera de la clasificación AASHTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.00 Literal: 18.0 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El expediente técnico ha tomado como referencia las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, elaborado por un especialista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

El plano PG-01, en la parte colindante de los 0.30 m de espesor granito pulido negro no se indica el tipo de acabado y tiene incompatibilidad de los niveles

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 1.4                      **Literal:** 1.4                      **Página:** 385

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se indica claramente los niveles de piso tanto en planta como dentro de los cortes del plano. Verificar elevación E4/AD-02

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

- El plano PG-01, no existe plano de detalle de pisos ni tampoco existe un plano referente a estos detalles.
- No se ubican las señales informativas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.4 Página: 385

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se anexa plano de detalle de pisos  
En base a las señales informativas el plano no amerita, porque no se encuentra metrado ni presupuestado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿ 01 Podio de Ingreso, el cual conecta a la plaza principal y a las áreas sociales/ PLANO E-01.

-El plano E-01 de placa-Podio, presenta incongruencias en medidas en los siguientes elementos: altura del podio de ingreso, dimensiones de columnas, sección es de 1.20m x 0.60m y en el plano AM-02 folio 383 PLANTA DE PODIO indica que la sección es de 0.60 m x 0.30 m respecto del plano de arquitectura AD-01.

-Las medidas de las zapatas del plano E-01, presentan error de escala.

-En ningún plano, se indica el detalle del entramado de la madera que se ve en el podio de ingreso.

-Los cortes A-A y B-B del plano E-01, no están de acuerdo a los planos de diferencia de niveles que indica el plano AD-01

-No se indican niveles de fondo de cimentación en el plano E-01

-El plano E-01, no especifica el cuadro de Especificaciones Técnicas.

¿ 01 construcción de Rotonda con gradería y cobertura de madera.

-En el plano E-02, se verifica que existe incompatibilidades en las medidas de las columnas de la rotonda, con el cuadro de columnas.

-En el siguiente corte, no se especifica a que parte de la planta corresponde. Como se observa tampoco se indica los diámetros de los aceros.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.4 Página: 378

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se Adjuntan los planos correspondientes con las mejoras realizadas sin afectar el metrado ni el presupuesto
- Se Adjunta plano de detalle de entramado
- El plano E-01 se encuentran de acuerdo con los niveles del plano AD-01
- Se anexa los planos donde se indica los niveles de fondo de cimentación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código : 20609994071

Fecha de envío : 04/12/2023

Nombre o Razón social : PROYECTOS SMR E.I.R.L.

Hora de envío : 12:20:10

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

-El diámetro de estribos de columnas de los cortes de las columnas, difieren de los diámetros del cuadro de columnas, indican sección de diámetro igual a 0.30, 0.40 y 0.60

-Las medidas indicadas en el siguiente corte, no están de acuerdo con el plano AD-01 ni tampoco con el detalle en plana que indica SECCION DE LA VIGA

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 1.4

**Literal:** 1.4

**Página:** 377

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se Adjuntan los planos correspondientes con las mejoras realizadas sin afectar el metrado ni el presupuesto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

- De acuerdo al plano E-02, que se aprecia a continuación, se observa que el detalle de la columna c-01, no se encuentra en ninguna planta de este plano.
- El plano en general, no presenta niveles

**Acápite de las bases :    Sección: General            Numeral: 1.4                            Literal: 1.4                            Página: 377**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- Se Adjunta plano E-02 con detalles, esto no afecta el metrado ni el presupuesto.
- Se Adjunta plano general PG-01 con detalles realizadas sin afectar el metrado ni el presupuesto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿ Plano de Mobiliario Urbano: Rotonda AM-01

-En el plano de cubierta no se detalla los elementos estructurales de dicha cubierta.

-No existe, el detalle de anclaje metálico entre columna y cobertura de madera.

-N o existe detalles de los anclajes de los elementos de la estructura de madera.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.4 Página: 384

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Adjunta plano AM-02 con detalles de estructura de banca corrida

- Se Adjunta plano general PG-01 con las mejoras realizadas sin afectar el metrado ni el presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Plano de Mobiliario Urbano: Podio-banca corrida AM-02

-En el corte A-A, BANCA CORRIDA, no indica el acero a emplear, tampoco indica el Tipo de banca al que pertenece, no se indica su cimentación.

-El plano de banca corrida indica un acabado en terrazo, pero el corte A-A, BANCA CORRIDA señala el acabado en Granito color blanco.

-Los planos de podio de ingreso, no indica el tipo de anclaje para las maderas.

-Los elementos estructurales de concreto, no indican el tipo de concreto, no se encuentran especificaciones técnicas de los elementos estructurales.

-Las bancas con cubierta de madera, tienen un espaldar con aplicación de madera cedro, pero no existe el detalle de anclaje

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.4 Página: 383

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Adjunta plano AM-02 con detalles de estructura de banca corrida

- Se Adjunta plano general PG-01 con las mejoras realizadas sin afectar el metrado ni el presupuesto.

- Se Adjunta plano DE-01 con los anclajes de la madera en podio que se encuentra empotrado en el concreto.

- Se Adjunta plano AM-02 corregidos

- El detalle de anclaje del espaldar se encuentra en AM-02 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

- ¿ Plano de Mobiliario Urbano: Cubierta de juegos de niños AM-03
- En la elevación de vigas, no hay detalle de espesores de los tubos de la estructura metálica.
- Los pedestales de los tubos circulares, no indican el tipo de concreto a usar, no se encuentran especificaciones técnicas de los elementos estructurales.
- ¿ Plano de Mobiliario Urbano: Juegos de niños AM-04
- En el plano de juegos de niños, existe incongruencia en los materiales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.4 Página: 382

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se Adjunta plano detallando AM-03 con las estructuras metálicas y de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- Se Adjunta plano AM-04 consolidando los materiales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

-En el plano de juegos de niños, no se evidencian los datos de concreto y especificaciones.

¿ Plano de Mobiliario Urbano: Gym AM-05

- En el plano de Gym, no existen medidas, especificaciones técnicas.
- No existe detalle de los datos de concreto, tampoco existe la ubicación de paneles informativos.

**Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.4 Literal: 1.4 Página: 381**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- Se especifico en los planos el concreto a utilizar.
- Las medidas se encuentran en los planos según su detalle
- No tiene ubicación dentro del plano general, no tiene metrado, ni presupuesto, ni especificaciones técnicas, por lo que se colocó el detalle de manera involuntaria, el cual no afectaría el desarrollo de la ejecución del proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿  
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

¿ Plano de Mobiliario Urbano: AM-06

- En el plano AM-06, no se indica el tipo de concreto a usar en elementos como asta de bandera.
- No se indica las especificas técnicas del panel solar urbano.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 1.4      Literal: 1.4      **Página:** 378

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- Se Adjunta plano detallando el tipo de concreto
- Las especificaciones del panel solar se encuentran en el plano y en las especificaciones técnicas del proyecto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

¿ Plano de IE: IE-05

-En el plano de instalaciones eléctricas, no se detalla el nombre de los circuitos eléctricos en el plano de planta.

-Existen 2 postes de concreto existentes, pero por las fotos no se encuentran en buen estado.

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1.4      Literal: 1.4      Página: 377**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- Dentro del Model del plano de instalaciones eléctricas se encuentra la distribución de cada circuito.

- Los postes existentes se encuentran en buen estado según la visita a campo que se realizó.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

¿ Plano Topográfico PT-01

-Existen veredas a demoler, sin embargo, en el Planteamiento de arquitectura, indica que estas veredas no se intervendrán

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 1.4                      **Literal:** 1.4                      **Página:** 387

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- Dentro de la Planilla de metrados se encuentra la demolición de estructuras de concreto c/maquinaria en la que se visualiza la demolición de las veredas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

- En el plano AM-03 no especifica detalle constructivo ni dimensiones ni espesores del alma de la estructura metálica y el detalle según lamina no se puede construir porque manifiesta una cruz tridimensional, pero en el detalle de planta se aprecia bidimensional. Y no existe la cotización de la MEMBRANA DE LONA FR900 MEHLER ni de la estructura metálica

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 1.4                      **Literal:** 1.4                      **Página:** 382

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

- Se adjunta plano AM-03 con mayor detalle.

**Nota:**

Lo corregido y anexado no influye en cambios del metrado y presupuesto del proyecto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

- Se observa que en el expediente digital que se encuentra en la página del SEACE no se muestra la cotización de los aparatos de gimnasia del plano AM-05 por lo tanto se desconoce el origen de los precios establecidos dentro del presupuesto que dio origen al presupuesto del ítem 02.12.03 ¿ Área de Maquinas de GYM.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.4      **Literal:** 1.4      **Página:** 380

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se anexa cotización referencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-49-2023-MDNCH/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, MEJORAMIENTO DEL PARQUE PASEO DEL MAR EN LA MZ. PQ, LOTE 11 SECTOR 6 DE LA P.H.U. PASEO DEL MAR DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA ¿ DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, CON CUI N°2564305

Ruc/código :	20609994071	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS SMR E.I.R.L.	Hora de envío :	12:20:10

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

- Se observa que en el expediente digital que se encuentra en la página del SEACE no se muestra la cotización de los juegos de recreación del plano AM-04 por lo tanto se desconoce el origen de los precios establecidos dentro del presupuesto que dio origen al presupuesto del ítem 02.12.02 ¿ Área de Juegos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General            **Numeral:** 1.4            **Literal:** 1.4            **Página:** 381

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se anexa cotización referencial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null