

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	3/03/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN A.U.I.S. JUAN XXIII DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - ETAPA II – CON CUI 2523932 - SEGUNDA CONVOCATORIA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2523932					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	<b>HOJA DE COORDINACION Nº 182-2025-GDU-MDM</b>		Fecha de recepción	17/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: OBRAS DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN A.U.I.S. JUAN XXIII, DISTRITO DE MIRAFLORES- PROVINCIA DE AREQUIPA- DEPARTAMENTO DE AREQUIPA- ETAPA 2

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

FECHA: ENERO 2025

MONTOS DIRECTOS DE INVERSIÓN

#### GASTOS POR SUPERVISION

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	% Participación	Precio	Parcial
	SUPERVISOR DE OBRA	Mes	1	12.00	7.500.00	7.500.00	90.000.00
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Mes	1	12.00	100.00%	3.500.00	42.000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Mes	1	12.00	50.00%	3.500.00	21.000.00
Subtotal							153.000.00

#### GASTOS GENERALES FIJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Participación	Precio	Parcial
	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION					
	GASTOS DE ELABORACION DE PROPUESTA	GLS	1.00	1.00	500.00	500.00
	SEGUROS					
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD	Mes	12.00	1.00	350.00	4.200.00
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSION	Mes	12.00	1.00	350.00	4.200.00
					Subtotal	8.900.00

#### OTROS SERVICIOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	% Participación	Precio	Parcial
	ALQUILER DE CAMIONETA PICK-UP	Mes	1	12.00		4.500.00	54.000.00
Subtotal							54.000.00

**Total Gastos de Supervisión 215,900.00**

*[Firma]*

### DE LA ENTIDAD

Nº Item

#### Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



#### DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN A.U.I.S. JUAN XXIII DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" C.U.L. Nº 003883-21 ETAPA

FECHA: ENERO 2025

Costo Directo	S/.	2.941.250,00
Tiempo de ejecución	mes	12.00

#### A.- GASTOS GENERALES FIJOS

A.1.- Gastos de Licitación y Contratación		Unid.	Cantidad	P.L. (S/.)	Parcial (S/.)	Total (S/.)
Costos de la Elaboración de la Propuesta		un.	01	500.00	500.00	
Total A.1.						500.00
A.2.- Seguros		Unid.	Cantidad	P.L. (S/.)	Parcial (S/.)	Total (S/.)
Seguros Complementarios en Trabajo de Riesgo Salud (Aprox. 1.2% S/ 350.00) (A.2.1)				3.500.00	42.000.00	42.000.00
Seguros Complementarios en Trabajo de Riesgo Pension (Aprox. 1.2% S/ 350.00) (A.2.2)				3.500.00	42.000.00	42.000.00
Total A.2.					84.000.00	84.000.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (A)						4.175.00

#### B.- GASTOS GENERALES VARIABLES



B.1.- Personal Clave								
B.1.1.- Sueldos, Beneficios								
Descripción	Cant.	Unid.	Tiempo	P.L. (S/.)	% participación	Parcial (S/.)	Total (S/.)	
Supervisor de Obra	1	mes	12	7.500,00	100%	90.000,00	90.000,00	
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1	mes	12	3.500,00	100%	42.000,00	42.000,00	
Especialista Ambiental	1	mes	12	3.500,00	50%	21.000,00	21.000,00	153.000,00
Total B.1.1.								
B.1.2.- Equipos no incluidos en Costos Directos								
Descripción	Cant.	Unid.	Cant.	P.L. (S/.)		Parcial (S/.)	Total (S/.)	
Alquiler Camioneta Pick-up	1	mes	12	4.500,00		54.000,00	54.000,00	54.000,00
Total B.1.2.								
B.1.3.- Materiales y Servicios de Oficina								
Descripción	Cant.	Unid.	Cant.	P.L. (S/.)		Parcial (S/.)	Total (S/.)	
Impresiones	1	mes	12	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Gastos de Transporte (Taxi, Bici, etc.)	1	mes	12	100,00		1.200,00	1.200,00	
Alquiler de Oficina	1	mes	12	100,00		1.200,00	1.200,00	
Impresiones	1	mes	12	100,00		1.200,00	1.200,00	4.800,00
Total B.1.3.								
TOTAL GASTOS VARIABLES (B)								217.000,00

Resumen de Gastos Generales		Porcentaje	Importe S/.
1.- GASTOS FIJOS (A)		6.070.5%	4.175.00
2.- GASTOS VARIABLES (B)		7.564.4%	1.273.000.00
<b>3.- TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>8.425.9%</b>	<b>1.277.175.00</b>

*[Firma]*

Ing. *[Nombre]*  
INGENIERO CIVIL  
C.F. Nº 74514

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO													
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)													
DE OBRA	MONTO	S/ 215,900.00 (Doscientos Quince Mil novecientos con 00/100 Soles)											
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.													
<div><div><div>Resumen de Gastos Generales</div><table><tr><td>1.- GASTOS FIJOS (A)</td><td>0.0700%</td><td>15.172.00</td></tr><tr><td>2.- GASTOS VARIABLES (B)</td><td>3.5514%</td><td>766.728.00</td></tr><tr><td>3.- TOTAL GASTOS GENERALES</td><td>3.6214%</td><td>781.900.00</td></tr></table></div><div></div></div>					1.- GASTOS FIJOS (A)	0.0700%	15.172.00	2.- GASTOS VARIABLES (B)	3.5514%	766.728.00	3.- TOTAL GASTOS GENERALES	3.6214%	781.900.00
1.- GASTOS FIJOS (A)	0.0700%	15.172.00											
2.- GASTOS VARIABLES (B)	3.5514%	766.728.00											
3.- TOTAL GASTOS GENERALES	3.6214%	781.900.00											
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO													
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/01/2025									
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO									
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.													
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X									
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.													
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X									
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.													
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X									
De ser afirmativa la respuesta, detallar.													
5.	<div><div><div>Lic. Paulo Cesar Chavez Salas JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div></div><div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div></div>												
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.													