

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12.03.2025					
1.2	ÁREA USUARIA		Área Técnica de Pozos, de la Gerencia de Promoción de Inversiones (GPI)					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARECELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO DE INSCULAS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI: 252446.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		Fuente de Financiamiento: FONCOR • CUI: 2524464. • Meta: 0030 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARECELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO DE INSCULAS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE". CUI: 2524464.					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		02-2025					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		CUI: 2524464			
Documento que declaró la viabilidad								
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME 000015-2025-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [515492378 - 63]		Fecha de recepción	10.02.2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	19.02.2025	De oficio	Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO		X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	1	5	5	OFICIO N° 000292-2025-GR.LAMB/PEOT-31 [515704979 - 0]	11.02.2025				
Observaciones sobre la forma de pago, plazo del servicio, retibucion por los servicios y forma de pago, sanciones y multas y equipamiento estratégico.									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	5	5	INFORME 000036-2025-GR.LAMB/PEOT-10-DHRM [515704979 - 1]	13.02.2025				
Observaciones sobre la forma de pago, plazo del servicio, retibucion por los servicios y forma de pago, sanciones y multas y equipamiento estratégico.									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	Ajustes sobre la forma de pago, plazo del servicio, retibucion por los servicios y forma de pago, sanciones y multas y equipamiento estratégico.							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	según anexo 01							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	según anexo 02							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	63,682.75						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.02.2025			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.02.2025			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO			X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO			X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO			X	

<b>FORMATO</b>	
<b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b>	
<b>(SERVICIOS)</b>	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	<div></div> <div><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></div>
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	

## ANEXO 01

### DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO

Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 667.00	S/ 60,030.00
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30		S/ 3,652.75
Monto Total				S/ 63,682.75

Chiclayo, 13 de febrero del 2025



DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO

Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 582.86	S/ 52,457.25
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30	S/ 582.86	S/ 17,485.75
Monto Total				<b>S/ 69,943.00</b>

Chiclayo, 13 de febrero del 2025



## ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARECELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS,CENTRO POBLADO DE INSCULAS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

**Lugar:** Centro poblado de Insculas - distrito de Olmos - provincia de Lambayeque - departamento de Lambayeque

Costo al **18/02/2025**

## I. PERSONAL PROFESIONAL

Código	Descripción	Unidad	Personas	% Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial (\$/.)
1.1	Ingeniero Supervisor *	mes	1.00	100.00	4.00	10,000.00	40,000.00
* Incluye 1 mes adicional para compatibilidad y liquidación de obra						<b>Subtotal</b>	<b>40,000.00</b>

*\* Incluye 1 mes adicional para compatibilidad y liquidación de obra*

## II. MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS, MATERIALES DE ESCRITORIO, OTROS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Particip.	Vida útil	Precio	Parcial (\$/-)
2.1	Computadora Personal	unidad	1.00	10.00	1.00	3,750.00	375.00
2.2	Impresora	unidad	1.00	10.00	1.00	680.00	68.00
2.3	GPS	unidad	1.00	10.00	1.00	1,500.00	150.00
2.4	Escritorios con sillas	unidad	1.00	0.00	1.00	590.00	0.00
2.5	Materiales de escritorio	global	1.00	0.00	1.00	500.00	0.00
2.6	Combustible	global	1.00	100.00	1.00	4,000.00	4,000.00
						<b>Subtotal</b>	<b>4,593.00</b>

### III. SERVICIOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio	Parcial (\$/.)
3.1	Ploteo, impresión de planos, fotocopias	global	1.00		1,250.00	1,250.00
3.2	Alquiler de camioneta	mes	3.00		4,500.00	13,500.00
3.3	Chofer	mes	3.00		2,000.00	6,000.00
3.4	Alquiler equipo de topografía	global	1.00		2,000.00	2,000.00
3.5	Equipo de protección personal	global	1.00		1,000.00	1,000.00
3.6	Movilidad, viáticos, alojamiento y asignaciones	global	1.00		1,400.00	1,400.00
3.7	Servicio telefónico, internet	global	1.00		200.00	200.00
					<b>Subtotal</b>	<b>25,350.00</b>

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	S/	69,943.00
-----------------------------	----	-----------

## ANEXO 02

### DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO

Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 530.69	S/ 47,762.06
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30	S/ 15,920.69	S/ 15,920.69
Monto Total				S/ 63,682.75

Chiclayo, 13 de febrero del 2025




# FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (CONSULTORÍA DE OBRA)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARECELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO DE INSCULAS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2524464."

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS		VALOR ESTIMADO (V.E.)		
				ZAPATA & ZULOETA EIRL		ROGER ALFREDO SANDOVAL GARRIDO		DE LA ENTIDAD		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.E.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM
				RUC:	20602336876	RUC:	10028907627					
				CONTACTO:	JUAN ESTEBAN ZAPATA ZULOETA	CONTACTO:	ROGER ALFREDO SANDOVAL GARRIDO					
				TELÉFONO:	949611876	TELÉFONO:	968991704					
				E-MAIL:	estebanzuloeta@hotmail.com	E-MAIL:	rogersandovalg@hotmail.com					
				PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)			
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARECELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO DE INSCULAS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2524464."	CONSULTORÍA DE OBRA	1	S/ 63,682.75	S/ 63,682.75	S/ 69,943.00	S/ 69,943.00	63,682.75	63,682.75	El valor estimado se ha determinado tomando en cuenta el valor de la cotización actualizada válida más baja y el valor de la estructura de costos de la entidad.	S/ 63,682.75	S/ 63,682.75
<div> <div>INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE</div> <div>ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS</div> </div>				PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DIAS CALENDARIO	120 DIAS CALENDARIO	NO APLICA					
				FORMA DE PAGO	CONFORME A LOS TDR	CONFORME A LOS TDR	NO APLICA					
				MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES						
				PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	SOLES	SOLES	NO APLICA					
				TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	-	-	NO APLICA					
				FECHA DE SOLICITUD	17.02.2025	17.02.2025	NO APLICA					
				CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	0	0	NO APLICA					
				FECHA DE RECEPCIÓN	18.02.2025	19.02.2025	NO APLICA					
				PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SÍ	SÍ	NO APLICA					
				LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	SÍ	SÍ	SÍ					
				CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SÍ	SÍ	SÍ					
				SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SÍ	SÍ	NO					

Chiclayo, febrero del 2025



**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A NIVEL PARECELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL SEÑOR DE LOS MILAGROS, CENTRO POBLADO DE INSCULAS DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. CUI: 2524464."**

DESAGREGADO DEL PLAZO DE SERVICIO					COTIZACIONES ACTUALIZADAS				VALOR ESTIMADO	
					ZAPATA & ZULOETA		ROGER ALFREDO SANDOVAL GARRIDO			
							Monto Ofertado	Sub Total		
Componente	Modalidad de Ejecución	Días	Monto Ofertado	Sub Total	Monto Ofertado	Sub Total	Monto Ofertado	Sub Total	Monto ofertado	sub total
Supervisión física de obra	Tarifa Diaria	90	S/ 530.69	S/ 47,762.06	S/ 667.00	S/ 60,030.00	S/ 582.86	S/ 52,457.25	S/ 598.84	S/ 53,896.03
Recepción y Liquidación de supervisión (*)	Suma Alzada	30	S/ 15,920.69	S/ 15,920.69						
Monto Total				S/ 63,682.75		S/ 3,652.75		S/ 17,485.75		S/ 9,786.72
						S/ 63,682.75		S/ 69,943.00		S/ 63,682.75

Chiclayo, febrero del 2025

