

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21 DE MAYO DEL 2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación de servicios de Consultoría de Obra para la elaboración del expediente técnico de los proyectos denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE URBANO EN Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE VICCO, DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” Con CUI N° 2640304 – “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SHELBY DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”. Con CUI N° 2641895				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2640304 - 2641895		
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 327-2024- /ELVR/SGOUIR/MDV.		Fecha de recepción	17/05/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**


ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE VICCO, DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CUI N° 2640304 Y "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SHELBY DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CUI N° 2641895. ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN COCHAMARCA DE CENTRO POBLADO COCHAMARCA NUEVO DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN VICCO DE CENTRO POBLADO VICCO DISTRITO DE VICCO DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICA	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL S/
I	GASTOS DE PERSONAL								S/. 212,000.00
1	PERSONA PROFESIONAL								S/. 152,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO	ING. CIVIL	MES	6	1	S/ 7,000.00	S/ 42,000.00	S/. 152,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	5	1	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00		
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ING. CIVIL	MES	5	1	S/ 5,000.00	S/ 25,000.00		
1.4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA	ING. CIVIL Y/O AGRICOLA	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
1.5	ESPECIALISTA AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
1.6	ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA	ING. CIVIL	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
1.7	ESPECIALISTA EN ESTIMACION DE RIESGOS	ING. CIVIL	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
1.8	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	ING. CIVIL	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
1.9	ESPECIALISTA SOCIAL	UC. EN SOCIOLOGIA Y/O SOCIOLOGA Y/O PROF. SOCIALES	MES	2	1	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
2	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO PROFESIONAL								S/. 60,000.00
2.1	ASISTENTE EN REDES DE AGUA POTABLE	BACHILLER EN ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00	S/. 60,000.00	
2.2	ASISTENTE EN REDES DE ALCANTARILLADO	BACHILLER EN ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00		
2.3	ASISTENTE EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	BACHILLER EN ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00		
2.4	ASISTENTE EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	BACHILLER EN ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00		
2.5	ASISTENTE EN METRADOS	BACHILLER EN ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00		
2.6	ASISTENTE EN PRESUPUESTO	BACHILLER EN ING. CIVIL Y/O SANITARIO	MES	2	2	S/ 2,500.00	S/ 10,000.00		
III	ESTUDIOS								S/. 92,000.00
III.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA		GLOBAL	1	2	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00	S/. 92,000.00	
III.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		GLOBAL	1	2	S/ 8,500.00	S/ 17,000.00		
III.3	ESTUDIO DE CIRA Y/O PMA		GLOBAL	1	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00		
III.4	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS, OSCF		GLOBAL	1	2	S/ 2,500.00	S/ 5,000.00		
III.5	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS		GLOBAL	1	2	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00		
III.6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL		GLOBAL	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00		
III.6	CARACTERIZACION DE AGUA POTABLE		GLOBAL	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
III.6	CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES		GLOBAL	1	2	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00		
III	UTILES DE OFICINA								S/. 5,000.00
III.1	MATERIALES DE OFICINA		GLOBAL	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/. 5,000.00	
IV	EQUIPAMIENTO								S/. 13,000.00
IV.2.1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		MES	5	2	S/ 250.00	S/ 2,500.00	S/. 13,000.00	
IV.2.2	PLOTTER HP		MES	5	2	S/ 550.00	S/ 5,500.00		
IV.2.3	OFICINA EQUIPADA CON MOBILIARIO		MES	5	2	S/ 500.00	S/ 5,000.00		
V	VARIOS								S/. 4,000.00
V.1	PAGO POR DERECHO DEL CIRA		GLOBAL	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00	S/. 4,000.00	
V.2	OTROS TRAMITES		GLOBAL	1	2	S/ 1,000.00	S/ 2,000.00		
TOTAL COSTO									S/. 320,000.00
UTILIDAD							5.00%		S/. 16,300.00
SUB TOTAL									S/ 342,300.00
TOTAL DE COSTOS DE CONSULTORIA									S/ 342,300.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 SOLES).			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/05/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					