

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		AGOSTO DEL 2024							
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA, II ETAPA, CUI 2373504							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		14							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2373504				
			Documento que declaró la viabilidad			21/03/2018				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 840-2024-MDAL-GDUR		Fecha de recepción		7/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión			De oficio		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								

FORMATO																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																							
		Conforme se indica en el desgregado de gasto																																																																																																																																																							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																									
MONEDA		Soles		X		Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																	
MONTO		S/ 867,811.52 (Ochocientos sesenta y siete Mil ochocientos once con 52/100 soles)																																																																																																																																																							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																									
<table><tr><th>COMPONENTE</th><th>SUB-PRESUPUESTO</th><th colspan="2">COSTO DIRECTO</th><th colspan="2">GASTOS GENERALES FIJOS</th><th colspan="2">GASTOS GENERALES VARIABLES</th><th colspan="2">GASTOS GENERALES</th><th colspan="2">UTILIDAD</th><th colspan="2">SUBTOTAL</th><th colspan="2">IGV</th><th colspan="2">COSTO DE OBRA</th></tr><tr><td>1</td><td>OBRAS PROVISIONALES</td><td>S/</td><td>25,152.23</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>12,790.15</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2</td><td>SERVICIO DE AGUA POTABLE</td><td>S/</td><td>191,072.14</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>51,160.59</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</td><td>S/</td><td>410,537.49</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">10.00%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>63,950.74</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>4</td><td>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</td><td>S/</td><td>8,250.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">5.00%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>31,975.37</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>5</td><td>MITIGACION AMBIENTAL</td><td>S/</td><td>4,495.52</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>735,433.49</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL COSTO DIRECTO</td><td>S/</td><td>639,507.38</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">18.00%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>132,378.03</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>S/</td><td>867,811.52</td><td colspan="2"></td></tr></table>										COMPONENTE	SUB-PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO		GASTOS GENERALES FIJOS		GASTOS GENERALES VARIABLES		GASTOS GENERALES		UTILIDAD		SUBTOTAL		IGV		COSTO DE OBRA		1	OBRAS PROVISIONALES	S/	25,152.23											S/	12,790.15			2	SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/	191,072.14											S/	51,160.59			3	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/	410,537.49					10.00%						S/	63,950.74			4	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/	8,250.00					5.00%						S/	31,975.37			5	MITIGACION AMBIENTAL	S/	4,495.52											S/	735,433.49			TOTAL COSTO DIRECTO		S/	639,507.38					18.00%						S/	132,378.03																	S/	867,811.52		
COMPONENTE	SUB-PRESUPUESTO	COSTO DIRECTO		GASTOS GENERALES FIJOS		GASTOS GENERALES VARIABLES		GASTOS GENERALES		UTILIDAD		SUBTOTAL		IGV		COSTO DE OBRA																																																																																																																																									
1	OBRAS PROVISIONALES	S/	25,152.23											S/	12,790.15																																																																																																																																										
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/	191,072.14											S/	51,160.59																																																																																																																																										
3	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	S/	410,537.49					10.00%						S/	63,950.74																																																																																																																																										
4	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	S/	8,250.00					5.00%						S/	31,975.37																																																																																																																																										
5	MITIGACION AMBIENTAL	S/	4,495.52											S/	735,433.49																																																																																																																																										
TOTAL COSTO DIRECTO		S/	639,507.38					18.00%						S/	132,378.03																																																																																																																																										
														S/	867,811.52																																																																																																																																										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		de acuerdo al expediente técnico		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				de acuerdo al expediente técnico																																																																																																																																																	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI x				NO																																																																																																																																																	
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI				NO x																																																																																																																																																	
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI				NO x																																																																																																																																																	
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI				NO x																																																																																																																																																	
5.																																																																																																																																																									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																									