


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL TALTA MEDIO EN EL SECTOR PALMA CRUZ DEL CENTRO POBLADO CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	----						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	109						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2552707					
		Documento que declaró la viabilidad					FORMATO N° 07-A	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 932-2023-MDSM-GDUR/MCVM		Fecha de recepción	26/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		---	Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																								
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>%Part.</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">C1. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ensayos de compactación de suelos</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>925.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100.00%</td> <td>8.000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>50.00%</td> <td>5.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camionetas, Bns, Chavero y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>75%</td> <td>5.000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> <td>100%</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>19.050.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> <td>8.440.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>320.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>320.75</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>1,440.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="6">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>5.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>4.000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td>51,340.75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td>51,340.75</td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD (10%)</td> <td>5,134.08</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td> <td>56,474.83</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL (PLAN COVID-19)</td> <td>13,922.03</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL SUPERVISIÓN</td> <td>70,396.86</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IGV (18%)</td> <td>12,671.43</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td>83,068.29</td> </tr> </tbody> </table>							ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA						A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN						I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total \$/	C1. Gastos financieros						01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			600.00	01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	0.00			25.00	01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00			300.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					925.00	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	8.000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	3.00	50.00%	5.000.00	02. Materiales y otros						02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	300.00	02.02	Alquiler de Camionetas, Bns, Chavero y Combustible	1.00	3.00	75%	5.000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	750.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					19.050.00	B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					8.440.75	I. GASTOS FIJOS						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	01. Gastos por liquidación						01.01	Fotocopias	-	-	100%	320.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	320.75	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	800.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,440.75	II. GASTOS VARIABLES						Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/	01. Personal técnico administrativo						01.01	Sueldos y beneficios					01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	5.000.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					4.000.00	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					51,340.75	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					51,340.75	UTILIDAD (10%)					5,134.08	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					56,474.83	SUB TOTAL (PLAN COVID-19)					13,922.03	SUB TOTAL SUPERVISIÓN					70,396.86	IGV (18%)					12,671.43	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					83,068.29
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																									
A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																									
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																									
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																				
C1. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			600.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	0.00			25.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01.04	- Ensayos de compactación de suelos	0.00			300.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					925.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																									
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																				
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	100.00%	8.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	3.00	50.00%	5.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																									
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.02	Alquiler de Camionetas, Bns, Chavero y Combustible	1.00	3.00	75%	5.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					19.050.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN					8.440.75																																																																																																																																																																																																																																																																				
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																									
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																				
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01	Fotocopias	-	-	100%	320.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	320.75																																																																																																																																																																																																																																																																				
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS FIJOS (I)					1,440.75																																																																																																																																																																																																																																																																				
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																									
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																				
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																									
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	5.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					4.000.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)					51,340.75																																																																																																																																																																																																																																																																				
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN					51,340.75																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDAD (10%)					5,134.08																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)					56,474.83																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)					13,922.03																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB TOTAL SUPERVISIÓN					70,396.86																																																																																																																																																																																																																																																																				
IGV (18%)					12,671.43																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA					83,068.29																																																																																																																																																																																																																																																																				

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 82,006.29				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/05/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/05/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar:							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							