

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA DE TUBO RECTANGULAR DE ACERO PARA CERCO PERIMÉTRICO A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE AND.

Ruc/código : 20601838444

Nombre o Razón social : ECONO SERVI E.I.R.L.

Fecha de envío : 20/06/2023

Hora de envío : 21:00:15

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo de entrega es muy corto, debido a que los trabajos de corte, instalación de los tubos y platinas, así como la adecuación de anclajes requieren tiempo por ser trabajos minucioso de soldadura. Es por este motivo que solicitamos se amplie el plazo de entrega a 30 días calendario, ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y PERMITIR LA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C).

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL INFORME N° 257-2023-GRA/GSRCH-SGI/MEDT-RO. EMITIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE PRONUNCIA SOBRE LA OBSERVACIÓN, DE LA SIGUIENTE MANERA: SE ACOGE PARCIALMENTE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN PLAZO DE ENTREGA, QUEDARA: PLAZO DE ENTREGA 25 DÍAS CALENDARIOS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA DE TUBO RECTANGULAR DE ACERO PARA CERCO PERIMÉTRICO A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PUBLICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE AND.

Ruc/código :	20601838444	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	ECONO SERVI E.I.R.L.	Hora de envío :	21:00:15

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE OBSERVA EN TODO EL CONTENIDO DE LAS BASES, QUE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS NO SON CLAROS, POR ELLO SOLICITAMOS SE ADJUNTE EN FORMATO DWG (AUTOCAD) Y/O PDF (LEGIBLE) PARA TENER MAYOR ENTENDIMIENTO DE LOS TRABAJOS. A FIN DE EVITAR CONFUSION ENTRE LOS POSTORES, Y ESTOS REALICEN PROPUESTAS ECONOMICAS REALES Y ACERTADAS, A FIN DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO SELECCIÓN Y EVITAR RESTRINGIR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA DE POSTORES, ESTO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: PLANOS Literal: PLANOS Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL INFORME N° 257-2023-GRA/GSRCH-SGI/MEDT-RO. EMITIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE PRONUNCIA SOBRE LA OBSERVACIÓN, DE LA SIGUIENTE MANERA: SE ACOGE PARCIALMENTE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTARA PLANOS DIGITALES EN AUTOCAD Y/O PDF PARA UN MAYOR ENTENDIMIENTO DELO QUE SE ESTA SOLICITANDO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA DE TUBO RECTANGULAR DE ACERO PARA CERCO PERIMÉTRICO A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE AND.

Ruc/código :	20607850101	Fecha de envío :	20/06/2023
Nombre o Razón social :	ZARCONS INVERSIONES E.I.R.L	Hora de envío :	21:09:26

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN ES MUY CORTO, SABIENDO QUE ESTE TIPO DE TRABAJOS REQUIERE TIEMPO PARA PREPARAR LOS MATERIALES CORTE SOLDADO Y PINTURA, POR ELLO SOLICITAMOS AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA A 25 DIAS CALENDARIO, A FIN DE PODER REALIZAR UN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGÚN EL INFORME N° 257-2023-GRA/GSRCH-SGI/MEDT-RO. EMITIDO POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE PRONUNCIA SOBRE LA OBSERVACIÓN, DE LA SIGUIENTE MANERA: SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SECCIÓN DE PLAZO DE ENTREGA, QUEDARA: PLAZO DE ENTREGA 25 DÍAS CALENDARIOS.