


FORMATO															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRAS)															
<b>1. DATOS GENERALES</b>															
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/08/2024													
1.2	ÁREA USUARIA	JEFE DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA													
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE CENTRO POBLADO CRUZPATA DISTRITO DE PATAYPAMPA DE LA PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC".													
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA														
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2													
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599415												
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 7A												
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>															
2.3	SEÑALAR SE EFECTUA LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	TRAMO											
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según tramo.													
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X										
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X										
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación											
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO											
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Resolución Ministerial N.° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia 7/10/2020										
2.7	REQUERIMIENTO	Plazo 120 días calednarios.													
2.8	Equipamiento mínimo.	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO</b> <u>Requisitos:</u> 01 MAQUINA SOLDADORA 01 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 01 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 01 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01 GENERADOR ELECTRICO DE 360W IN/ ACCESORIOS 01 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 01 ESTACION TOTAL.													
2.9	Personal Mínimo:	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</b> <u>Requisitos:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargo</th> <th>Formación Académica (Profesión)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residente de obra</td> <td>Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Calidad en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional</td> <td>Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td> </tr> <tr> <td>Especialista Ambiental</td> <td>Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Calidad</td> <td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.</td> </tr> </tbody> </table>				Cargo	Formación Académica (Profesión)	Residente de obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario	Especialista en Calidad en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos	Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.
Cargo	Formación Académica (Profesión)														
Residente de obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario														
Especialista en Calidad en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Agroindustrial y/o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil														
Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos														
Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.														

2.10	Condiciones de Contratacion :																																																																								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																							
	1	Adelanto Directo.																																																																							
	2	Adelanto de Materiales o insumos																																																																							
3.1.2	PRESUPUESTO DE OBRA:	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda																																																																		
		MONTO	1, 981,515.39 SOLES																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPONENTE / PARTIDA</th> <th>COSTO DIRECTO</th> <th>CD+MIT+GG+UT+IGV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO POBLADO CRUZPATA</td> <td>1,285,236.01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SISTEMA DE AGUA POTABLE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPTACION Y CERCO PERIMETRICO, HUAYLLAHUAYLLA Qmd=0.146 lts/seg</td> <td>14,427.87</td> <td>21,521.26</td> </tr> <tr> <td>LINEA DE CONDUCCION; L= 1192.00 m</td> <td>81,554.74</td> <td>121,660.83</td> </tr> <tr> <td>RESERVORIO CAPACIDAD 5.00 M3 Y CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION</td> <td>35,334.65</td> <td>52,706.65</td> </tr> <tr> <td>LINEA DE ADUCCION; L= 27.10 m</td> <td>1,752.89</td> <td>2,614.70</td> </tr> <tr> <td>RED DE DISTRIBUCION; L= 7957.10 m,</td> <td>605,801.25</td> <td>903,641.21</td> </tr> <tr> <td>CONEXIONES DOMICILIARIAS (39 UND), CONSTRUCCION</td> <td>52,413.17</td> <td>78,181.91</td> </tr> <tr> <td>DISPOSICION SANITARIA DE ESCRETAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO ZANJAS DE PERCOLACION (39 UND), CONSTRUCCION</td> <td>493,951.54</td> <td>736,801.00</td> </tr> <tr> <td>SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>35,448.14</td> <td>52,876.09</td> </tr> <tr> <td>MITIGACION AMBIENTAL</td> <td>30,208.46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPONENTE SOCIAL</td> <td>7,724.17</td> <td>11,521.73</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA</td> <td>4,284.99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO</td> <td>3,439.18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>1,368,616.77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES 18.60%</td> <td>252,702.72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD 5.00%</td> <td>67,930.84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td>1,679,250.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.G.V.</td> <td>302,265.08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DE OBRA</td> <td>1,981,516.39</td> <td>1,981,515.39</td> </tr> </tbody> </table>								COMPONENTE / PARTIDA	COSTO DIRECTO	CD+MIT+GG+UT+IGV	CENTRO POBLADO CRUZPATA	1,285,236.01		SISTEMA DE AGUA POTABLE			CAPTACION Y CERCO PERIMETRICO, HUAYLLAHUAYLLA Qmd=0.146 lts/seg	14,427.87	21,521.26	LINEA DE CONDUCCION; L= 1192.00 m	81,554.74	121,660.83	RESERVORIO CAPACIDAD 5.00 M3 Y CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION	35,334.65	52,706.65	LINEA DE ADUCCION; L= 27.10 m	1,752.89	2,614.70	RED DE DISTRIBUCION; L= 7957.10 m,	605,801.25	903,641.21	CONEXIONES DOMICILIARIAS (39 UND), CONSTRUCCION	52,413.17	78,181.91	DISPOSICION SANITARIA DE ESCRETAS			UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO ZANJAS DE PERCOLACION (39 UND), CONSTRUCCION	493,951.54	736,801.00	SEGURIDAD Y SALUD	35,448.14	52,876.09	MITIGACION AMBIENTAL	30,208.46		COMPONENTE SOCIAL	7,724.17	11,521.73	PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA	4,284.99		PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO	3,439.18		COSTO DIRECTO	1,368,616.77		GASTOS GENERALES 18.60%	252,702.72		UTILIDAD 5.00%	67,930.84		SUB TOTAL	1,679,250.33		I.G.V.	302,265.08		PRESUPUESTO DE OBRA	1,981,516.39	1,981,515.39
COMPONENTE / PARTIDA	COSTO DIRECTO	CD+MIT+GG+UT+IGV																																																																							
CENTRO POBLADO CRUZPATA	1,285,236.01																																																																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																																																									
CAPTACION Y CERCO PERIMETRICO, HUAYLLAHUAYLLA Qmd=0.146 lts/seg	14,427.87	21,521.26																																																																							
LINEA DE CONDUCCION; L= 1192.00 m	81,554.74	121,660.83																																																																							
RESERVORIO CAPACIDAD 5.00 M3 Y CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION	35,334.65	52,706.65																																																																							
LINEA DE ADUCCION; L= 27.10 m	1,752.89	2,614.70																																																																							
RED DE DISTRIBUCION; L= 7957.10 m,	605,801.25	903,641.21																																																																							
CONEXIONES DOMICILIARIAS (39 UND), CONSTRUCCION	52,413.17	78,181.91																																																																							
DISPOSICION SANITARIA DE ESCRETAS																																																																									
UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO ZANJAS DE PERCOLACION (39 UND), CONSTRUCCION	493,951.54	736,801.00																																																																							
SEGURIDAD Y SALUD	35,448.14	52,876.09																																																																							
MITIGACION AMBIENTAL	30,208.46																																																																								
COMPONENTE SOCIAL	7,724.17	11,521.73																																																																							
PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN SANITARIA	4,284.99																																																																								
PLAN DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIO	3,439.18																																																																								
COSTO DIRECTO	1,368,616.77																																																																								
GASTOS GENERALES 18.60%	252,702.72																																																																								
UTILIDAD 5.00%	67,930.84																																																																								
SUB TOTAL	1,679,250.33																																																																								
I.G.V.	302,265.08																																																																								
PRESUPUESTO DE OBRA	1,981,516.39	1,981,515.39																																																																							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	.....	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		.....																																																																				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO																																																																					
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x																																																																				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x																																																																				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x																																																																				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																								
5.	<div style="text-align: center;">  <p> <b>Maximo Fischer Juárez Román</b>  RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO </p> </div>																																																																								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																									